



## „Zakład Zagospodarowania Odpadów” Sp. z o.o.

68-200 Żary, ul. Gómośląska 2, tel/fax 4794636, tel.4794626,

E-mail: [zso@marszow.pl](mailto:zso@marszow.pl); [www.marszow.pl](http://www.marszow.pl)

Konto. BZWBK o Żary Nr 57 1090 2561 0000 0001 0824 1226

Regon: 080226740; NIP: 9282010639; KRS: 0000297754; Kapitał zakładowy: 14 706 300,00 PLN

AS.ZZO.271.7.2013 - 345

Żary, dnia 11.09.2013 r.

### ZMIANA TREŚCI SIWZ i OGŁOSZENIA (2)

**Dotyczy:** Przetargu nieograniczonego dla zadania **Dostawy sprzętu na stację przeładunkową w Lubsku w ramach Projektu „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego”**, nr sprawy: **AS.ZZO.271.7.2013**

Zamawiający: Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o., z siedzibą w Żarach, działając w oparciu o art. 38 ust. 4. i 4a. 1) oraz art. 12a 1. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz 759 z późn. zm.), informuje, że dokonuje zmiany treści SIWZ i ogłoszenia:

W związku z udzieleniem odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz w związku wystąpieniem błędów w dokumentacji:

I Zamawiający modyfikuje treść SIWZ (IDW) w punkcie 8.1. Termin wykonania zamówienia, nadając mu treść jak poniżej:

1. Termin wykonania zamówienia wynosi 635 od daty podpisania Umowy, w tym Czas na Wykonanie Robót nie może przekroczyć **390** dni liczonych od Daty Rozpoczęcia i Okres Zgłaszania Wad 365 dni liczony od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia dla całości Robót. W Okresie Zgłaszania Wad Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu gwarancji jakości i/lub rękojmi za wady.

II Zamawiający modyfikuje również treść SIWZ (IDW) Załącznik nr 1 Wzór Formularza Oferty w punkcie 4.7), nadając mu treść jak poniżej:

- 7) termin wykonania zamówienia wynosi 635 od daty podpisania Umowy, w tym Czas na Ukończenie Robót nie może przekroczyć **390** dni liczonych od Daty Rozpoczęcia i Okres Zgłaszania Wad 365 dni liczony od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia dla całości Robót.

III Zamawiający modyfikuje treść SIWZ (IDW) Załącznik nr 1A – Załącznika do Oferty (FIDIC) - wykaz Klauzul w pozycji Dane Czas na Wykonanie nadając jej treść jak poniżej:

Czas na Wykonanie	1.1.3.3	<b>390</b> dni od Daty Rozpoczęcia
-------------------	---------	------------------------------------



IV Zamawiający modyfikuje treść ogłoszenia w Sekcji II.2) Czas trwania zamówienia lub wykonania, nadając jej treść jak poniżej:

Okres w dniach: 390.

V Zamawiający modyfikuje treść SIWZ (IDW) w punkcie 15.3.1e) Opis sposobu przygotowania oferty (zawartość oferty), nadając mu treść jak poniżej:

W przypadku gdy podmiot udostępniający zasoby Wykonawcy będzie brał udział w realizacji zamówienia Wykonawca przedkłada do oferty pisemne zobowiązanie tego podmiotu do udostępnienia wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowej, (przykładowy wzór stanowi załącznik nr 6 do IDW) oraz dokumenty wymienione w pkt. 10.1.5) a) i c) IDW, w odniesieniu do tego podmiotu oraz w sytuacji polegania na zdolnościach finansowych innych podmiotów Wykonawca przedkłada do oferty również informację, o której mowa w pkt 9.1.4) IDW w odniesieniu do tego podmiotu.

VI Zamawiający modyfikuje treść SIWZ (CZEŚĆ II WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO w klauzuli 8.7 , nadając jej treść jak poniżej:

#### **8.7 Kary za zwłokę**

W pierwszym akapicie dodaje się drugie zdanie w brzmieniu:

Kary umowne przysługują Zamawiającemu za każdy dzień **opóźnienia** Wykonawcy w wykonaniu zamówienia, natomiast w okresie zgłaszania wad kara płacona będzie za każdy dzień **opóźnienia** liczony od daty wskazanej w wezwaniu Inżyniera Kontraktu na usunięcie wady.

Dodatkowo Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty wszelkich innych kosztów wynikających z **opóźnienia** w wykonaniu zamówienia.

W niniejszej klauzuli 8.7 skreśla się pierwsze zdanie drugiego akapitu.

Na końcu niniejszej klauzuli 8.7 dodaje się następujący zapis:

Zamawiającemu służy prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

VII Zamawiający modyfikuje treść SIWZ (CZEŚĆ II WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO w klauzuli 11.10 , nadając jej treść jak poniżej:

#### **11.10 Nie wypełnione zobowiązania**

Klauzulę 11.10 uzupełnia się poprzez:

Dodanie na końcu niniejszej Klauzuli 11.10 dodatkowego akapitu o treści:

Wymagany okres gwarancji na roboty budowlane i urządzenia będące przedmiotem zamówienia wynosi 12 miesięcy od daty wydania Świadectwa Przejęcia dla całości Robót.

Gwarancja jakości za całość Robót w tym za odebranie poszczególnych Odcinków rozpoczyna bieg od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia całości Robót i trwa 12 miesięcy, przy czym Zamawiający zastrzega, iż podczas Okresu Zgłaszania Wad w pierwszej kolejności realizowane będą uprawnienia wynikające z przysługującej Zamawiającemu rękojmi za wady fizyczne.

Inżynier w Okresie Zgłaszania Wad objętym gwarancją będzie organizował przeglądy. Zaistnienie wady strony stwierdzą protokolarnie, uzgadniając sposób i termin usunięcia wady. W razie braku osiągnięcia porozumienia co do sposobu i terminu usunięcia wady – Inżynier wyznaczy jednostronnie Wykonawcy sposób i termin



usunięcia wad. W razie braku usunięcia wady w uzgodniony lub wskazany sposób, lub w terminie uzgodnionym, lub wyznaczonym przez Inżyniera – Zamawiający uprawniony będzie do naliczenia kary umownej w wysokości określonej w Załączniku do Oferty za każdy dzień **opóźnienia**.

Wady ujawnione w okresie objętym rękojmią za wady będą usuwane przez Wykonawcę na jego koszt, o ile nie powstały z winy Zamawiającego. Jeżeli pojawi się wada lub uszkodzenie, to Wykonawca zostanie o tym odpowiednio powiadomiony przez Inżyniera lub Zamawiającego, z pisemnym potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia. Po usunięciu wady przez Wykonawcę, Inżynier lub Zamawiający powinien poświadczyć pisemnie usunięcie wady lub uszkodzenia.

Dodaje się nową klauzulę 11.12 [Rękojmia za wady na projekty, roboty, obiekty urządzenia, materiały i przeglądy], w brzmieniu:

**11.12 Rękojmia za wady na projekty, roboty, obiekty urządzenia, materiały i przeglądy**

Na projekty, roboty, obiekty, urządzenia, materiały i przeglądy objęte niniejszym zamówieniem Wykonawca udzieli 12 miesięcznej rękojmi za wady na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym i liczonej od daty wydania Świadczenia Przejścia dla całości Robót.

Niezależnie od biegu terminu rękojmi za wady, Świadczenie Wykonania Wykonawca otrzyma po spełnieniu wszystkich wymagań Zamawiającego tj. po upływie Okresu Zgłaszania Wad – 12 miesięcy od wystawienia Świadczenia Przejścia dla Robót.

VIII Zamawiający modyfikuje treść SIWZ (CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO w klauzuli 11.4 , nadając jej treść jak poniżej:

**11.4 Niewypełnienie obowiązku usuwania wad**

Klauzulę 11.4 uzupełnia się następująco:

W pierwszym akapicie zwrot „w rozsądnym czasie” zastępuje się zwrotem „w terminie określonym przez Inżyniera”.

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się następujący zapis:

W przypadku nie usunięcia wady przez Wykonawcę w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiającemu, niezależnie od roszczeń wskazanych powyżej, przysługuje prawo naliczenia kary umownej za **opóźnienie** w wysokości określonej w Załączniku do Oferty.

IX Zamawiający modyfikuje treść SIWZ (CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO) w klauzuli 14.7 , nadając jej treść jak poniżej:

**14.7 Zapłata**

Klauzulę 14.7 skreśla się i zastępuje następująco:

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę poświadczoną w Przejściowym albo Końcowym Świadczeniu Płatności i wynikającą z Planu Płatności **po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego dla Przejściowego Świadczenia Płatności, w terminie 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego kompletu dokumentów uzasadniających żądanie zapłaty, w tym prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy.**

W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę Podwykonawców na zasadzie określonej w klauzuli 4.4 Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwoty poświadczone w każdym Przejściowym Świadczeniu Płatności oraz w Końcowym Świadczeniu Płatności nie wcześniej, niż po przedstawieniu oświadczenia Wykonawcy, że nie ma on wobec Podwykonawców zaległości płatniczych, za wyjątkiem przypadków określonych w klauzuli 4.4 [Podwykonawcy]. Zamawiający zastrzega sobie prawo zweryfikowania takiego oświadczenia bezpośrednio u Podwykonawców.

Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego kwotą zapłaty.



X Zamawiający modyfikuje treść SIWZ (CZEŚĆ II WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO) w klauzuli 18.5 poprzez jej wykreślenie w całości.

XI Zamawiający modyfikuje treść SIWZ (PFU) w punkcie A.2.1.2. Ukształtowanie warstw zamknięcia rekultywacyjnego, nadając jej treść jak poniżej:

Warstwa rekultywacyjna będzie składała się z warstw o miąższości:

- Humus - 0,20 m, ( $V = \text{ok. } 7\,000 \text{ m}^3$ );
- Ziemia (podglebie) - 0,30 m, ( $V = \text{ok. } 10\,500 \text{ m}^3$ );
- Warstwa filtracyjna: żwirowo – piaszczysta - 0,30 m, ( $V = \text{ok. } 10\,500 \text{ m}^3$ )
- Geowłóknina o powierzchni ok.  $35\,000 \text{ m}^2$ ;
- Folia gładka - 1,5 mm, o powierzchni ok.  $28\,000 \text{ m}^2$ ;
- Folia fakturowana - 1,5 mm (na skarpach) o powierzchni ok.  $7\,000 \text{ m}^2$ ;
- Warstwa wyrównawcza z żwirowo piaskowa (0 – 16 mm) o objętości ok.  $3\,500 \text{ m}^3$ - 0,10 m;
- Warstwa odgazowująca: żwirowa (16 – 32 mm) lub z naturalnego kruszywa łamanego (o frakcji 16-32mm) o objętości ok.  $10\,500 \text{ m}^3$  - 0,30 m.

Obowiązek sprawdzenia powyższych objętości spoczywa na oferentach, różnice pomiędzy nimi a wartościami rzeczywistymi nie będą skutkowały zmianą ceny.

XII Zamawiający modyfikuje treść SIWZ (IDW) w punkcie 19.5. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, nadając mu treść jak poniżej:

5. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy PZP przewiduje możliwość zmiany umowy w jej przedmiocie lub terminie wykonania w przypadku wystąpienia następujących warunków:
- 1) konieczności wprowadzenia zmian umowy w następstwie siły wyższej, tj. zdarzenia zewnętrznego niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia (niemożliwość zapobieżenia nie tyle samemu zjawisku, co jego następstwom), w tym m.in. katastrofa naturalna, katastrofalne działanie przyrody, np. niezwykle mrozy (t.j. temperatury poniżej  $-20$  stopni Celsjusza utrzymujące się dłużej niż przez 7 kolejnych dni kalendarzowych o godzinie 7 rano), powodujące wstrzymanie robót, strajk, zamieszki uliczne, pożar, powódź, eksplozja, wojna, atak terrorystyczny, np. w zakresie wykonania robót zamiennych, rozwiązań zamiennych. Jeżeli Siła Wyższa uniemożliwia - lub przewiduje się, że uniemożliwi - któreś ze Stron wykonanie któregośkolwiek z jej zobowiązań według Umowy, to Strona powiadomi drugą Stronę (w terminie nie dłuższym niż 14 dni) o wydarzeniu lub okolicznościach stanowiących Siłę Wyższą i wyszczególni zobowiązania, których wykonanie jest, lub przewiduje się, że będzie uniemożliwione (zmiany te mogą wpłynąć na termin wykonania umowy ale nie wpłyną na wynagrodzenie Wykonawcy);
  - 2) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron Umowy (Zmiana ta może wpłynąć na zmianę terminu oraz nie wpłynie na wynagrodzenie Wykonawcy);
  - 3) zmiany obowiązującej stawki VAT (Zmiana ta wpłynie na zmianę wynagrodzenia Wykonawcy i nie wpłynie na termin wykonania Zamówienia):
    - jeżeli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę;
    - jeżeli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia



wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę;

- 4) zmiany uzasadnione okolicznościami o których mowa w art. 357<sup>1</sup> Kc;
- 5) zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót budowlanych lub zmiana technologii ze względu na postęp technologiczny, jeśli zmiana jest obiektywnie uzasadniona (ze względów bezpieczeństwa, ekologicznych, ekonomicznych, użytkowych). Zmiana ta nie wpłynie na zmianę terminu wykonania umowy i zmianę wynagrodzenia Wykonawcy.
- 6) Zmiany przedmiotu realizowanych robót budowlanych w zakresie instalacji odgazowania: wyniki przeprowadzonych badań gazu składowiskowego wskażą czy konieczna jest budowa instalacji odgazowania biernego czy odgazowania czynnego. W przypadku jeżeli wystarczającym okaże się odgazowanie bierne, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie umniejszone o wartość podaną przez niego w punkcie 5.6.2 Wykazu Cen (Odgazowanie czynne) i Zamawiający zrezygnuje z budowy instalacji odgazowania czynnego. W przypadku jeżeli z przeprowadzonych badań wynikać będzie konieczność budowy instalacji odgazowania czynnego, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie umniejszone o wartość podaną przez niego w punkcie 5.6.1 Wykazu Cen (Odgazowanie bierne) i Zamawiający zrezygnuje z budowy instalacji odgazowania biernego. Zmiany te wpłyną na zmianę wynagrodzenia Wykonawcy i nie wpłyną na zmianę terminu realizacji zamówienia.
- 7) Zmiany przedmiotu realizowanych robót budowlanych w zakresie przyłącza energetycznego: uzyskane przez Wykonawcę warunki przyłączenia do sieci energetycznej wskażą, czy konieczne jest wykonanie nowego przyłącza energetycznego, czy wystarczy podłączenie do przyłącza energetycznego istniejącego w sąsiedztwie, zlokalizowanego na stacji przeładunkowej odpadów komunalnych. Jeżeli z warunków przyłączenia wynikać będzie, że wykonanie nowego przyłącza nie jest konieczne, Zamawiający umniejszy wynagrodzenie Wykonawcy o kwotę wynikającą z pozycji 5.10 załącznika nr 1B wzór wykazu cen. Zmiany te wpłyną na zmianę wynagrodzenia Wykonawcy i nie wpłyną na zmianę terminu realizacji zamówienia.
- 8) zmiany osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia, przedstawionych w Załączniku nr 4 do SIWZ. Zmiana ta może być dokonana jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującego nowego Kluczowego Specjalistę. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę Kluczowego Specjalisty w następujących przypadkach:
  - a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych Kluczowego Specjalisty;
  - b) nie wywiązania się Kluczowego Specjalisty z obowiązków wynikających z Umowy;
  - c) jeżeli zmiana Kluczowego Specjalisty stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji, itp.);Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany Kluczowego Specjalisty, jeżeli uzna, że Kluczowy Specjalista nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z Umowy lub nienależycie wykonuje obowiązki wynikające z Umowy;

W przypadku zmiany Kluczowego Specjalisty, nowy Kluczowy Specjalista musi posiadać kompetencje i umiejętności niezbędne dla prawidłowej realizacji zadań będących przedmiotem niniejszej Umowy określone dla danego specjalisty w SIWZ.

Wykonawca obowiązany jest zmienić Kluczowego Specjalistę zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego.Zmiany kluczowych specjalistów nie wpłyną na termin wykonania zamówienia oraz nie wpłyną na wynagrodzenie Wykonawcy.
- 9) zmiany/przedłużenia terminu wykonania robót w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, a w szczególności (zmiany te nie wpłyną na wynagrodzenie wykonawcy):
  - a) natrafienia na różnego rodzaju wykopiska (zabytki) i związaną z tym koniecznością przeprowadzenia prac archeologicznych, wstrzymania robót przez Konserwatora Zabytków;



- b) wystąpienia kolizji z nie zinwentaryzowaną infrastrukturą podziemną lub innymi obiektami, nieprzewidzianymi warunkami wodno-gruntowymi (rzeczywiste poziomy wód czy rodzaje warstw gruntu odbiegające od zakładanych);
  - c) konieczności poprawy warunków wykonywania robót zagrażających bezpieczeństwu o czas niezbędny do dokonania ich poprawy, jeżeli warunki zagrażające bezpieczeństwu powstały bez winy Wykonawcy;
  - d) nie zależnego od stron umowy przedłużania się okresu trwania procedur prowadzonych przez organy administracji publicznej lub inne podmioty właściwe do wydania niezbędnych decyzji, pozwoleń, uzgodnień, opinii, stanowisk itp., niezbędnych do prawidłowej realizacji robót budowlanych i Wykonawca jest w stanie to udokumentować;
  - e) konieczności wszczęcia dodatkowych procedur prowadzonych przez organy administracji publicznej lub inne podmioty właściwe do wydania niezbędnych decyzji, pozwoleń, uzgodnień, opinii, stanowisk itp. niezbędnych do prawidłowej realizacji robót budowlanych;
  - f) konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, warunkujących wykonanie umowy, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy;
  - g) niezależnego od Wykonawcy przedłużania się okresu trwania dostawy trudnodostępnych, wymagających zamówienia materiałów niezbędnych do prawidłowej realizacji robót budowlanych i Wykonawca jest w stanie to udokumentować;
- 10) zmiany umowy w zakresie robót zleconych Podwykonawcom oraz zmiany Podwykonawcy wykazanego w ofercie za uprzednią zgodą Zamawiającego oraz pod warunkiem spełnienia postanowień SIWZ (zmiana ta nie wpłynie na termin wykonania zamówienia oraz nie wpłynie na wynagrodzenie Wykonawcy);
- 11) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy na dofinansowanie Projektu lub wytycznych dotyczących realizacji Projektu lub braku środków w budżecie Funduszu Spójności,
- 12) konieczności wprowadzenia zmian umowy w następstwie wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w tym Prawa Budowlanego, ochrony środowiska lub bezpieczeństwa) w zakresie mającym wpływ na realizację opisanego przedmiotu umowy (zmiana ta nie wpłynie na termin wykonania zamówienia oraz nie wpłynie na wynagrodzenie Wykonawcy);
- 13) W przypadku zaistnienia sytuacji opisanych powyżej, obie strony muszą wyrazić zgodę na wniesienie zmian w zapisie umowy w drodze aneksu do umowy zawartego w formie pisemnej w postaci klauzuli pod rygorem nieważności, za wyjątkiem zmiany osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia, która to zmiana nie wymaga aneksu do umowy.

XIII Zamawiający modyfikuje treść SIWZ (IDW) Załącznik nr 1B – Załącznik do Oferty – wzór wykazu cen, nadając mu treść jak poniżej:

**Załącznik nr 1B – Załącznik do Oferty – wzór wykazu cen**

### **DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO**

**Na: Rekultywacja składowiska w Lubsku w ramach Projektu pn. Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego**

**Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego**

**AS.ZZO.271.7.2013**

**1. ZAMAWIAJĄCY:**



**Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o.**

**ul. Górnośląska 2**

**68-200 Żary**

**Polska**

## **2. WYKONAWCA:**

**Niniejsza oferta zostaje złożona przez<sup>1</sup>:**

<b>I.p.</b>	<b>Nazwa(y) Wykonawcy(ów)</b>	<b>Adres(y) Wykonawcy(ów)</b>

## **3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:**

<b>Imię i nazwisko</b>	
<b>Adres</b>	
<b>Nr telefonu</b>	
<b>Nr faksu</b>	
<b>Adres e-mail</b>	

### **Preambuła**

#### **1. Zakres pozycji**

Wykaz Cen powinien być odczytywany w powiązaniu z Warunkami Kontraktowymi Ogólnymi i Szczególnymi oraz Programem Funkcjonalno-Użytkowym. Uważa się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem robót, które należy wykonać i sposobem ich wykonania. Całość robót ma być wykonana zgodnie z ich intencją i znaczeniem.

Koszty wszystkich prac, które muszą po sobie następować dla zapewnienia odpowiedniej jakości i kompletności wykonania należy ująć w odpowiedniej pozycji Wykazu Cen.

Krótkie opisy pozycji w Wykazie Cen przedstawione są dla celów identyfikacyjnych i nie modyfikują bądź anulują szczegółowego opisu zawartego w Programie Funkcjonalno- Użytkowym. Wyceniając poszczególne pozycje, należy odnosić się do Warunków Kontraktu i Programu Funkcjonalno-Użytkowego w celu uzyskania pełnych wskazówek, informacji, instrukcji lub opisów robót i zastosowanych materiałów.

Zamówienie będzie obejmowało całość robót, jak określono w Programie Funkcjonalno-Użytkowym.

#### **2. Kwoty**

Kwoty wstawiane do Wykazu Cen powinny być wartościami globalnymi dla robót opisanych w tych pozycjach, włączając koszty i wydatki konieczne dla wykonania opisanych Robót razem z wszystkimi robotami tymczasowymi i towarzyszącymi, które mogą okazać się niezbędne, oraz zawierać wszelkie ogólne ryzyka, obciążenia i obowiązki wymienione w Kontrakcie lub z niego wynikające. Kwota zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym Wykazie Cen jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą pozycją. Roboty opisane w pozycjach Wykazu Cen przedstawione są w sposób scalony.

Rzeczywista ilość robót towarzyszących i zużycie materiałów (niezbędnych do kompletnego wykonania prac) inne niż w Programie Funkcjonalno-Użytkowym nie będą podstawą do zmian kwot i innych roszczeń Wykonawcy. Dokładny opis każdej pozycji, dający pełną podstawę do wyceny danej pozycji, znajduje się w Programie Funkcjonalno-Użytkowym. Kwoty powinny być wpisane obok każdej pozycji Wykazu Cen. Pozycje Robót opisanych w Wykazie Cen, przy których nie umieszczono żadnej kwoty, nie będą zapłacone przez Zamawiającego po wykonaniu i będzie się uważało, że są pokryte przez kwoty innych pozycji.

W kwotach powinny zawierać się wszelkie dodatki, opłaty bądź inne płatności, które nie zostały określone osobno w Wykazie Cen.

W kwotach powinny zawierać się (ale nie tylko): robocizna, transport, testowanie, kontrola jakości, materiały, zabezpieczenie, utrzymanie, użytkowanie i naprawy całego sprzętu, urządzeń czy narzędzi, wykonanie i utrzymanie wszystkich prac tymczasowych każdego rodzaju oraz wykonanie wszelkich czynności, jakie mogą być niezbędne dla prawidłowego wykonania Umowy.

Do prawidłowego wyliczenia ceny należy przyjąć stawkę należnego podatku VAT w wysokości 23%. Zapłata z tytułu wszystkich pozycji (odcinków) jest dokonywana na podstawie ustalonej całkowitej ceny ryczałtowej zgodnie z Klauzulą 14 Warunków Kontraktu.

<sup>1</sup> Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.



Wszystkie kwoty i wartości w Wykazie Cen należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3. Uwaga

Kwota łączna wskazana w Wykazie Cen powinna zostać przeniesiona do Formularza Oferty do punktu cena oferty.

### WYKAZ CEN

Elementy przedmiotu zamówienia	Zakres robót	Kwota w PLN bez VAT	Kwota w PLN wraz z VAT
1.	Badania gazu składowiskowego		
2.	Projektowanie (do 10 % wartości zamówienia)		
3.	Obsługa geodezyjna		
4.	Mobilizacja i organizacja Placu Budowy		
5.	Realizacja robót budowlanych:		
5.1	Prace przygotowawcze		
5.2	Formowanie docelowej bryły składowiska		
5.3	Ukształtowanie warstw zamknięcia rekultywacyjnego		
5.4	Uszczelnienie		
5.5	System ujęcia ścieków deszczowych		
5.6	Instalacja odgazowania		
5.6.1	Odgazowanie bierne (nie mniej niż 0,4% ceny ofertowej)		
5.6.2	Odgazowanie czynne (nie mniej niż 9% ceny ofertowej)		
5.7	Droga technologiczna w obrębie rekultywowanego składowiska		
5.8	Odtworzenie warstwy glebowej i zadarmienie terenu		
5.9	Monitoring		
5.10	Przyłącze energetyczne (nie mniej niż 2,2% ceny ofertowej)		
5.11	Sieci energetyczne		
6.	Nadzór Wykonawcy w Okresie Zgłaszania Wad, gwarancji jakości i rękojmi za wady (do 15 % wartości zamówienia)		
RAZEM CENA:			

**Uwaga: Wykonawca powinien w pozycjach 5.6.1 (Odgazowanie bierne) i 5.6.2 (Odgazowanie czynne) Wykazu Cen podać wartości kwotowe nie mniejsze niż odpowiadające:**

- 0,4% ceny ofertowej podanej w Formularzu Oferty (Odgazowanie bierne),
- 9% ceny ofertowej podanej w Formularzu Oferty (Odgazowanie czynne).

**Wykonawca powinien w pozycji 5.10 (Przyłącze energetyczne) Wykazu Cen podać wartość kwotową nie mniejszą niż odpowiadającą 2,2% ceny ofertowej).**

Wykonawca oświadcza, że ceną Oferty objął pełen zakres usług i robót niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

**Podpis(y):**



l.p.	Nazwa(y) Wykonawcy (ów)	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)	Miejscowość i data

**XIV Zamawiający modyfikuje treść ogłoszenia w Sekcji IV.3) ZMIANA UMOWY, nadając jej treść jak poniżej:**

Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy PZP przewiduje możliwość zmiany umowy w jej przedmiocie lub terminie wykonania w przypadku wystąpienia następujących warunków:

- 1) konieczności wprowadzenia zmian umowy w następstwie siły wyższej, tj. zdarzenia zewnętrznego niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia (niemożliwość zapobieżenia nie tyle samemu zjawisku, co jego następstwom), w tym m.in. katastrofa naturalna, katastrofalne działanie przyrody, np. niezwykle mrozy (t.j. temperatury poniżej -20 stopni Celsjusza utrzymujące się dłużej niż przez 7 kolejnych dni kalendarzowych o godzinie 7 rano), powodujące wstrzymanie robót, strajk, zamieszki uliczne, pożar, powódź, eksplozja, wojna, atak terrorystyczny, np. w zakresie wykonania robót zamiennych, rozwiązań zamiennych. Jeżeli Siła Wyższa uniemożliwia - lub przewiduje się, że uniemożliwi - którejś ze Stron wykonanie któregośkolwiek z jej zobowiązań według Umowy, to Strona powiadomi drugą Stronę (w terminie nie dłuższym niż 14 dni) o wydarzeniu lub okolicznościach stanowiących Siłę Wyższą i wyszczególni zobowiązania, których wykonanie jest, lub przewiduje się, że będzie uniemożliwione (zmiany te mogą wpłynąć na termin wykonania umowy ale nie wpłyną na wynagrodzenie Wykonawcy);
- 2) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron Umowy (Zmiana ta może wpłynąć na zmianę terminu oraz nie wpłynie na wynagrodzenie Wykonawcy);
- 3) zmiany obowiązującej stawki VAT (Zmiana ta wpłynie na zmianę wynagrodzenia Wykonawcy i nie wpłynie na termin wykonania Zamówienia):
  - jeżeli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę;
  - jeżeli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę;
- 4) zmiany uzasadnione okolicznościami o których mowa w art. 357<sup>1</sup> Kc;
- 5) zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót budowlanych lub zmiana technologii ze względu na postęp technologiczny, jeśli zmiana jest obiektywnie uzasadniona (ze względów bezpieczeństwa, ekologicznych, ekonomicznych, użytkowych). Zmiana ta nie wpłynie na zmianę terminu wykonania umowy i zmianę wynagrodzenia Wykonawcy.
- 6) Zmiany przedmiotu realizowanych robót budowlanych w zakresie instalacji odgazowania: wyniki przeprowadzonych badań gazu składowiskowego wskażą czy konieczna jest budowa instalacji odgazowania biernego czy odgazowania czynnego. W przypadku jeżeli wystarczającym okaże się odgazowanie biernie, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie umniejszone o wartość podaną przez niego w punkcie 5.6.2 Wykazu Cen (Odgazowanie czynne) i Zamawiający zrezygnuje z budowy instalacji odgazowania czynnego. W przypadku jeżeli z przeprowadzonych badań wynikać będzie konieczność budowy instalacji odgazowania czynnego, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie umniejszone o wartość podaną przez niego w punkcie 5.6.1 Wykazu Cen (Odgazowanie biernie) i Zamawiający zrezygnuje z budowy instalacji odgazowania biernego. Zmiany te wpłyną



na zmianę wynagrodzenia Wykonawcy i nie wpłyną na zmianę terminu realizacji zamówienia.

- 7) Zmiany przedmiotu realizowanych robót budowlanych w zakresie przyłącza energetycznego: uzyskane przez Wykonawcę warunki przyłączenia do sieci energetycznej wskażą, czy konieczne jest wykonanie nowego przyłącza energetycznego, czy wystarczy podłączenie do przyłącza energetycznego istniejącego w sąsiedztwie, zlokalizowanego na stacji przeładunkowej odpadów komunalnych. Jeżeli z warunków przyłączenia wynikać będzie, że wykonanie nowego przyłącza nie jest konieczne, Zamawiający umniejszy wynagrodzenie Wykonawcy o kwotę wynikającą z pozycji 5.10 załącznika nr 1B wzór wykazu cen. Zmiany te wpłyną na zmianę wynagrodzenia Wykonawcy i nie wpłyną na zmianę terminu realizacji zamówienia.
- 8) zmiany osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia, przedstawionych w Załączniku nr 4 do SIWZ. Zmiana ta może być dokonana jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującą nowego Kluczowego Specjalistę. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę Kluczowego Specjalisty w następujących przypadkach:
- a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych Kluczowego Specjalisty;
  - b) nie wywiązania się Kluczowego Specjalisty z obowiązków wynikających z Umowy;
  - c) jeżeli zmiana Kluczowego Specjalisty stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji, itp.);

Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany Kluczowego Specjalisty, jeżeli uzna, że Kluczowy Specjalista nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z Umowy lub nienależycie wykonuje obowiązki wynikające z Umowy;

W przypadku zmiany Kluczowego Specjalisty, nowy Kluczowy Specjalista musi posiadać kompetencje i umiejętności niezbędne dla prawidłowej realizacji zadań będących przedmiotem niniejszej Umowy określone dla danego specjalisty w SIWZ.

Wykonawca obowiązany jest zmienić Kluczowego Specjalistę zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego.

Zmiany kluczowych specjalistów nie wpłyną na termin wykonania zamówienia oraz nie wpłyną na wynagrodzenie Wykonawcy.

- 9) zmiany/przedłużenia terminu wykonania robót w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, a w szczególności (zmiany te nie wpłyną na wynagrodzenie wykonawcy):
- a) natrafienia na różnego rodzaju wykopaliska (zabytki) i związaną z tym koniecznością przeprowadzenia prac archeologicznych, wstrzymania robót przez Konserwatora Zabytków;
  - b) wystąpienia kolizji z nie zinwentaryzowaną infrastrukturą podziemną lub innymi obiektami, nieprzewidzianymi warunkami wodno-gruntowymi (rzeczywiste poziomy wód czy rodzaje warstw gruntu odbiegające od zakładanych);
  - c) konieczności poprawy warunków wykonywania robót zagrażających bezpieczeństwu o czas niezbędny do dokonania ich poprawy, jeżeli warunki zagrażające bezpieczeństwu powstały bez winy Wykonawcy;
  - d) nie zależnego od stron umowy przedłużania się okresu trwania procedur prowadzonych przez organy administracji publicznej lub inne podmioty właściwe do wydania niezbędnych decyzji, pozwoleń, uzgodnień, opinii, stanowisk itp., niezbędnych do prawidłowej realizacji robót budowlanych i Wykonawca jest w stanie to udokumentować;
  - e) konieczności wszczęcia dodatkowych procedur prowadzonych przez organy administracji publicznej lub inne podmioty właściwe do wydania niezbędnych decyzji, pozwoleń, uzgodnień, opinii, stanowisk itp. niezbędnych do prawidłowej realizacji robót budowlanych;
  - f) konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, warunkujących wykonanie umowy, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy;
  - g) nie zależnego od Wykonawcy przedłużania się okresu trwania dostawy trudnodostępnych, wymagających zamówienia materiałów niezbędnych do



prawidłowej realizacji robót budowlanych i Wykonawca jest w stanie to udokumentować;

- 10) zmiany umowy w zakresie robót zleconych Podwykonawcom oraz zmiany Podwykonawcy wykazanego w ofercie za uprzednią zgodą Zamawiającego oraz pod warunkiem spełnienia postanowień SIWZ (zmiana ta nie wpłynie na termin wykonania zamówienia oraz nie wpłynie na wynagrodzenie Wykonawcy);
- 11) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy na dofinansowanie Projektu lub wytycznych dotyczących realizacji Projektu lub braku środków w budżecie Funduszu Spójności,
- 12) konieczności wprowadzenia zmian umowy w następstwie wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w tym Prawa Budowlanego, ochrony środowiska lub bezpieczeństwa) w zakresie mającym wpływ na realizację opisanego przedmiotu umowy (zmiana ta nie wpłynie na termin wykonania zamówienia oraz nie wpłynie na wynagrodzenie Wykonawcy);
- 13) W przypadku zaistnienia sytuacji opisanych powyżej, obie strony muszą wyrazić zgodę na wniesienie zmian w zapisie umowy w drodze aneksu do umowy zawartego w formie pisemnej w postaci klauzuli pod rygorem nieważności, za wyjątkiem zmiany osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia, która to zmiana nie wymaga aneksu do umowy.

#### XV Zamawiający modyfikuje treść SIWZ (CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO) w klauzuli 13.3 , nadając jej treść jak poniżej:

##### **13.3 Procedura wprowadzania Zmian**

Klauzulę 13.3 uzupełnia się w ten sposób, że:

Po trzecim akapicie niniejszej Klauzuli 13.3 dodaje się nowy akapit o treści:

Każda Zmiana mająca wpływ na:

- (i) zwiększenie zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej; lub
- (ii) przedłużenie Czasu na Wykonanie

musi być dokonana poprzez sporządzenie Zmiany Kontraktu - Aneks.

Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy PZP przewiduje możliwość zmiany umowy w jej przedmiocie lub terminie wykonania w przypadku wystąpienia następujących warunków:

- 1) konieczności wprowadzenia zmian umowy w następstwie siły wyższej, tj. zdarzenia zewnętrznego niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia (niemożliwość zapobieżenia nie tyle samemu zjawisku, co jego następstwom), w tym m.in. katastrofa naturalna, katastrofalne działanie przyrody, np. niezwykle mrozy (t.j. temperatury poniżej -10 stopni Celsjusza utrzymujące się dłużej niż przez 7 kolejnych dni kalendarzowych o godzinie 7 rano), powodujące wstrzymanie robót, strajk, zamieszki uliczne, pożar, powódź, eksplozja, wojna, atak terrorystyczny, np. w zakresie wykonania robót zamiennych, rozwiązań zamiennych. Jeżeli Siła Wyższa uniemożliwia - lub przewiduje się, że uniemożliwi - którejś ze Stron wykonanie któregośkolwiek z jej zobowiązań według Umowy, to Strona powiadomi drugą Stronę (w terminie nie dłuższym niż 14 dni) o wydarzeniu lub okolicznościach stanowiących Siłę Wyższą i wyszczególni zobowiązania, których wykonanie jest, lub przewiduje się, że będzie uniemożliwione (zmiany te mogą wpłynąć na termin wykonania umowy ale nie wpłyną na wynagrodzenie Wykonawcy);
- 2) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron Umowy (Zmiana ta może wpłynąć na zmianę terminu oraz nie wpłynie na wynagrodzenie Wykonawcy);
- 3) zmiany obowiązującej stawki VAT (Zmiana ta wpłynie na zmianę wynagrodzenia Wykonawcy i nie wpłynie na termin wykonania Zamówienia):
  - jeżeli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę;
  - jeżeli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia



wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę;

- 4) zmiany uzasadnione okolicznościami o których mowa w art. 357<sup>1</sup> Kc;
- 5) zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót budowlanych lub zmiana technologii ze względu na postęp technologiczny, jeśli zmiana jest obiektywnie uzasadniona (ze względów bezpieczeństwa, ekologicznych, ekonomicznych, użytkowych). Zmiana ta nie wpłynie na zmianę terminu wykonania umowy i zmianę wynagrodzenia Wykonawcy.
- 6) Zmiany przedmiotu realizowanych robót budowlanych w zakresie instalacji odgazowania: wyniki przeprowadzonych badań gazu składowiskowego wskażą czy konieczna jest budowa instalacji odgazowania biernego czy odgazowania czynnego. W przypadku jeżeli wystarczającym okaże się odgazowanie bierne, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie umniejszone o wartość podaną przez niego w punkcie 5.6.2 Wykazu Cen (Odgazowanie czynne) i Zamawiający zrezygnuje z budowy instalacji odgazowania czynnego. W przypadku jeżeli z przeprowadzonych badań wynikać będzie konieczność budowy instalacji odgazowania czynnego, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie umniejszone o wartość podaną przez niego w punkcie 5.61 Wykazu Cen (Odgazowanie bierne) i Zamawiający zrezygnuje z budowy instalacji odgazowania biernego. Zmiany te wpłyną na zmianę wynagrodzenia Wykonawcy i nie wpłyną na zmianę terminu realizacji zamówienia.
- 7) **Zmiany przedmiotu realizowanych robót budowlanych w zakresie przyłącza energetycznego: uzyskane przez Wykonawcę warunki przyłączenia do sieci energetycznej wskażą, czy konieczne jest wykonanie nowego przyłącza energetycznego, czy wystarczy podłączenie do przyłącza energetycznego istniejącego w sąsiedztwie, zlokalizowanego na stacji przeładunkowej odpadów komunalnych. Jeżeli z warunków przyłączenia wynikać będzie, że wykonanie nowego przyłącza nie jest konieczne, Zamawiający umniejszy wynagrodzenie Wykonawcy o kwotę wynikającą z pozycji 5.10 załącznika nr 1B wzór wykazu cen. Zmiany te wpłyną na zmianę wynagrodzenia Wykonawcy i nie wpłyną na zmianę terminu realizacji zamówienia.**
- 8) zmiany osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia, przedstawionych w Załączniku nr 4 do SIWZ. Zmiana ta może być dokonana jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującego nowego Kluczowego Specjalistę. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę Kluczowego Specjalisty w następujących przypadkach:
  - a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych Kluczowego Specjalisty;
  - b) nie wywiązania się Kluczowego Specjalisty z obowiązków wynikających z Umowy;
  - c) jeżeli zmiana Kluczowego Specjalisty stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji, itp.);Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany Kluczowego Specjalisty, jeżeli uzna, że Kluczowy Specjalista nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z Umowy lub nienależycie wykonuje obowiązki wynikające z Umowy;  
W przypadku zmiany Kluczowego Specjalisty, nowy Kluczowy Specjalista musi posiadać kompetencje i umiejętności niezbędne dla prawidłowej realizacji zadań będących przedmiotem niniejszej Umowy określone dla danego specjalisty w SIWZ.  
Wykonawca obowiązany jest zmienić Kluczowego Specjalistę zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego.  
Zmiany kluczowych specjalistów nie wpłyną na termin wykonania zamówienia oraz nie wpłyną na wynagrodzenie Wykonawcy.
- 9) zmiany/przedłużenia terminu wykonania robót w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, a w szczególności (zmiany te nie wpłyną na wynagrodzenie wykonawcy):
  - a) natrafienia na różnego rodzaju wykopaliska (zabytki) i związaną z tym koniecznością przeprowadzenia prac archeologicznych, wstrzymania robót przez Konserwatora Zabytków;



- b) wystąpienia kolizji z nie zinwentaryzowaną infrastrukturą podziemną lub innymi obiektami, nieprzewidzianymi warunkami wodno-gruntowymi (rzeczywiste poziomy wód czy rodzaje warstw gruntu odbiegające od zakładanych);
- c) konieczności poprawy warunków wykonywania robót zagrażających bezpieczeństwu o czas niezbędny do dokonania ich poprawy, jeżeli warunki zagrażające bezpieczeństwu powstały bez winy Wykonawcy;
- d) nie zależnego od stron umowy przedłużania się okresu trwania procedur prowadzonych przez organy administracji publicznej lub inne podmioty właściwe do wydania niezbędnych decyzji, pozwoleń, uzgodnień, opinii, stanowisk itp., niezbędnych do prawidłowej realizacji robót budowlanych i Wykonawca jest w stanie to udokumentować;
- e) konieczności wszczęcia dodatkowych procedur prowadzonych przez organy administracji publicznej lub inne podmioty właściwe do wydania niezbędnych decyzji, pozwoleń, uzgodnień, opinii, stanowisk itp. niezbędnych do prawidłowej realizacji robót budowlanych;
- f) konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, warunkujących wykonanie umowy, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy;
- g) nie zależnego od Wykonawcy przedłużania się okresu trwania dostawy trudnodostępnych, wymagających zamówienia materiałów niezbędnych do prawidłowej realizacji robót budowlanych i Wykonawca jest w stanie to udokumentować;
- 10) zmiany umowy w zakresie robót zleconych Podwykonawcom oraz zmiany Podwykonawcy wykazanego w ofercie za uprzednią zgodą Zamawiającego oraz pod warunkiem spełnienia postanowień SIWZ (zmiana ta nie wpłynie na termin wykonania zamówienia oraz nie wpłynie na wynagrodzenie Wykonawcy);
- 11) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy na dofinansowanie Projektu lub wytycznych dotyczących realizacji Projektu lub braku środków w budżecie Funduszu Spójności,
- 12) konieczności wprowadzenia zmian umowy w następstwie wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w tym Prawa Budowlanego, ochrony środowiska lub bezpieczeństwa) w zakresie mającym wpływ na realizację opisanego przedmiotu umowy (zmiana ta nie wpłynie na termin wykonania zamówienia oraz nie wpłynie na wynagrodzenie Wykonawcy);
- 13) W przypadku zaistnienia sytuacji opisanych powyżej, obie strony muszą wyrazić zgodę na wniesienie zmian w zapisie umowy w drodze aneksu do umowy zawartego w formie pisemnej w postaci klauzuli pod rygorem nieważności, za wyjątkiem zmiany osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia, która to zmiana nie wymaga aneksu do umowy.

XVI Zamawiający modyfikuje treść SIWZ (PFU) w punkcie A.1.1.3. Zakres przedmiotu zamówienia, nadając mu treść jak poniżej:

### **A.1.1.3. Zakres przedmiotu zamówienia**

Kontrakt prowadzony będzie zgodnie z Warunkami Kontraktowymi dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy („FIDIC – żółta książka”) oraz przepisami Prawa budowlanego i Prawa ochrony środowiska.

Sposób wykonania rekultywacji składowiska należy dostosować do charakterystyki obiektu i warunków lokalnych. Do niniejszej dokumentacji dołączona jest mapa geodezyjna jako materiał pomocniczy, **jednak w przypadku stwierdzenia konieczności jej aktualizacji Wykonawca we własnym zakresie uzyska podkład geodezyjny do projektowania**

Podstawowy zakres kontraktu obejmuje:

- opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie rekultywacji, wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa uzgodnień, opinii, decyzji i pozwoleń,



- uzyskanie, w imieniu Zamawiającego, decyzji na zamknięcie określającą warunki zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów zgodnie z ustawą o odpadach,
- wykonanie rekultywacji składowiska odpadów o powierzchni 4,2148 ha zgodnie z opracowaną dokumentacją oraz uzyskaną decyzją o zamknięciu,
- weryfikację, uzupełnienie lub wykonanie systemu monitoringu składowiska wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa uzgodnień, opinii, decyzji i pozwoleń,
- wykonanie dokumentacji powykonawczej dla zrehabilitowanego składowiska wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii, dopuszczeń, decyzji i pozwoleń,
- wykonanie instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji wszystkich urządzeń znajdujących się na składowisku, po zakończonej rekultywacji,
- uzyskanie wszelkich innych decyzji, uzgodnień i pozwoleń niezbędnych do realizacji niniejszego kontraktu jeżeli będą wymagane, np.:
  - pozwolenie na budowę
    - pozwolenie wodno prawne zgodnie prawem wodnym;
    - pozwolenie na rozbiórkę;
    - zezwolenie na odprowadzenie wód opadowych do rowu.

XVII Zamawiający modyfikuje treść SIWZ (PFU) w punkcie A.1.2.5. Zagospodarowanie terenu, nadając mu treść jak poniżej:

#### **A.1.2.5. Zagospodarowanie terenu**

Na terenie przewidzianym pod przedmiotowe zadanie inwestycyjne w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie odnotowano żadnych obszarów chronionych przyrodniczo oraz zabytków chronionych na podstawie odrębnych przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. W związku z powyższym planowana inwestycja nie będzie oddziaływała na wspomniane komponenty.

Powierzchnia terenu składowiska odpadów w Lubsku wynosi 4,2148 ha w tym:

- powierzchnia pola składowego (wyrobiska) – ok. 3,50 ha,
- powierzchnia infrastruktury technicznej – ok. 0,11 ha,
- powierzchnia pozostałych terenów oraz zieleni izolacyjnej ok. – 0,60 ha

Na działce 93/34, na której znajduje się kwatery składowiska przeznaczona pod rekultywację, znajduje się również:

- punkt segregacji odpadów;
- droga wewnętrzna dojazdowa do placu wyładunkowego;
- plac manewrowy do rozładunku odpadów;
- ogrodzenie terenu składowiska;
- pas zieleni izolującej;
- instalacja do ujmowania biogazu (studzienki);
- wewnętrzne sieci wodno-kanalizacyjne z bezodpływowym zbiornikiem na ścieki sanitarne i technologiczne;

Około połowa kwatery (równoległa do ulicy Złotej), jest wypełniona odpadami (i nieużytkowana od ponad 7 lat). Powierzchnia ta jest przysypana warstwą ziemi i porośnięta zielenią (sukcesja naturalna).



Na składowisku istnieje naturalny zbiornik oraz zbiornik odcieków o pojemności 42,3 m<sup>3</sup>.

Teren składowiska jest ogrodzony. Miejscami ogrodzenie jest podwójne, natomiast w niektórych miejscach jest ono uszkodzone i wymaga naprawy.

XVIII Zamawiający modyfikuje treść SIWZ (PFU) w punkcie A.2.1.7.1. Rów opaskowy, nadając mu treść jak poniżej:

#### **A.2.1.7.1. Rów opaskowy**

Rów opaskowy będzie tworzyć pierścień okalający zrekultywowaną kwaterę odpadów. Do rowów będą spływać ścieki deszczowe z terenu o powierzchni min. 3,50 ha.

Zamawiający wymaga, aby rów opaskowy był szczelny dla uniemożliwienia infiltracji ścieku deszczowego do odpadów.

Rów będzie doprowadzać ścieki deszczowe do zbiornika w celu odparowania lub buforowania dla zabezpieczenia p.poż.

Wszystkie zmiany zaznaczone są na czerwono w tekście jednolitym SIWZ z dnia 11.09.2013 r.

Pozostałe warunki i zapisy SIWZ i ogłoszenia pozostają bez zmian.

Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu  
(Measure Authorising Officer-MAO)

*Juliusz Półjan*

*Z up. Peresa Zarędu*

Specjalista ds.  
Zamówień Publicznych  
*Stępińska*  
mgr Aldona Stępińska