

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 169665-2013 z dnia 2013-08-26 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Żary

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji i wykonanie zadania Rekultywacja składowiska w Lubsku w ramach Projektu Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego. 2. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w...

Termin składania ofert: 2013-09-12

Numer ogłoszenia: 369472 - 2013; data zamieszczenia: 11.09.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 169665 - 2013 data 26.08.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o. o., ul. Górnośląska 2, 68-200 Żary, woj. lubuskie, tel. +48 68 479 46 26, fax. +48 68 479 46 36.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.2).

W ogłoszeniu jest: Okres w dniach: 270.

W ogłoszeniu powinno być: Okres w dniach: 390.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3).

W ogłoszeniu jest: Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy PZP przewiduje możliwość zmiany umowy w jej przedmiocie lub terminie wykonania w przypadku wystąpienia następujących warunków: 1) konieczności wprowadzenia zmian umowy w następstwie siły wyższej, tj. zdarzenia zewnętrznego niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia (niemożliwość zapobieżenia nie tyle samemu zjawisku, co jego następstwom), w tym m.in. katastrofa naturalna, katastrofalne działanie przyrody, np. niezwykle mrozy (t.j. temperatury poniżej -20 stopni Celsjusza utrzymujące się dłużej niż przez 7 kolejnych dni kalendarzowych o godzinie 7 rano), powodujące wstrzymanie robót, strajk, zamieszki uliczne, pożar, powódź, eksplozja, wojna, atak terrorystyczny, np. w zakresie wykonania robót zamiennych, rozwiązań zamiennych. Jeżeli Siła Wyższa uniemożliwia - lub przewiduje się, że uniemożliwi - któreś ze Stron wykonanie któregośkolwiek z jej zobowiązań według Umowy, to Strona powiadomi drugą Stronę (w terminie nie dłuższym niż 14 dni) o wydarzeniu lub okolicznościach stanowiących Siłę Wyższą i wyszczególni zobowiązania, których wykonanie jest, lub przewiduje się, że będzie uniemożliwione (zmiany te mogą wpłynąć na termin wykonania umowy ale nie wpłyną na wynagrodzenie Wykonawcy); 2) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron Umowy (Zmiana ta może wpłynąć na zmianę terminu oraz nie wpłynie na wynagrodzenie Wykonawcy); 3) zmiany obowiązującej stawki VAT (Zmiana ta wpłynie na zmianę wynagrodzenia Wykonawcy i nie wpłynie na termin wykonania Zamówienia); - jeżeli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę; - jeżeli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę; 4) zmiany uzasadnione okolicznościami o których mowa w art. 3571 Kc; 5) zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót budowlanych lub zmiana technologii ze względu na postęp technologiczny, jeśli zmiana jest obiektywnie uzasadniona (ze względów bezpieczeństwa, ekologicznych, ekonomicznych, użytkowych). Zmiana ta nie wpłynie na zmianę terminu wykonania umowy i zmianę wynagrodzenia Wykonawcy. 6) Zmiany przedmiotu realizowanych robót budowlanych w zakresie instalacji odgazowania: wyniki przeprowadzonych badań gazu składowiskowego wskażą czy konieczna jest budowa instalacji odgazowania biernego czy odgazowania czynnego. W przypadku jeżeli wystarczającym okaże się odgazowanie biernie, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie umniejszone o wartość podaną przez niego w punkcie 5.6.2 Wykazu Cen (Odgazowanie czynne) i Zamawiający zrezygnuje z budowy instalacji odgazowania czynnego. W przypadku jeżeli z przeprowadzonych badań wynikać będzie konieczność budowy instalacji odgazowania czynnego, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie umniejszone o wartość podaną przez niego w punkcie 5.6.1 Wykazu Cen (Odgazowanie biernie) i Zamawiający zrezygnuje z budowy instalacji odgazowania biernego. Zmiany te wpłyną na zmianę wynagrodzenia Wykonawcy i nie wpłyną na zmianę terminu realizacji zamówienia. 7) zmiany osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia, przedstawionych w Załączniku nr 4 do SIWZ. Zmiana ta może być dokonana jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującego nowego Kluczowego Specjalistę. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę Kluczowego Specjalisty w następujących przypadkach: a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych Kluczowego Specjalisty; b) nie wywiązania się Kluczowego Specjalisty z obowiązków wynikających z Umowy; c) jeżeli zmiana Kluczowego Specjalisty stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji, itp.); Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany Kluczowego Specjalisty, jeżeli uzna, że Kluczowy Specjalista nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z Umowy lub nienależycie wykonuje obowiązki wynikające z Umowy; W przypadku zmiany Kluczowego Specjalisty, nowy Kluczowy Specjalista musi posiadać kompetencje i umiejętności niezbędne dla prawidłowej realizacji zadań będących przedmiotem niniejszej Umowy określone dla danego specjalisty w SIWZ. Wykonawca obowiązany jest zmienić Kluczowego Specjalistę zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego. Zmiany kluczowych specjalistów nie wpłyną na termin wykonania zamówienia oraz nie wpłyną na wynagrodzenie Wykonawcy. 8) zmiany/przedłużenia terminu wykonania robót w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, a w szczególności (zmiany te nie wpłyną na wynagrodzenie wykonawcy): a) natrafienia na różnego rodzaju wykopaliska (zabytki) i związaną z tym koniecznością przeprowadzenia prac archeologicznych, wstrzymania robót przez Konserwatora Zabytków; b) wystąpienia kolizji z nie zinwentaryzowaną infrastrukturą podziemną lub innymi obiektami, nieprzewidywanymi warunkami wodno-gruntowymi (rzeczywiste poziomy wód czy rodzaje warstw gruntu odbiegające od zakładanych); c) konieczności poprawy warunków wykonywania robót zagrażających bezpieczeństwu o czas niezbędny do dokonania ich poprawy, jeżeli warunki zagrażające bezpieczeństwu powstały bez winy Wykonawcy; d) nie zależnego od stron umowy przedłużania się okresu trwania procedur prowadzonych przez organy administracji publicznej lub inne podmioty właściwe do wydania niezbędnych decyzji, pozwoleń, uzgodnień, opinii, stanowisk itp., niezbędnych do prawidłowej realizacji robót budowlanych i Wykonawca jest w stanie to udokumentować; e) konieczności wszczęcia dodatkowych procedur prowadzonych przez organy administracji publicznej lub inne podmioty właściwe do wydania niezbędnych decyzji, pozwoleń, uzgodnień, opinii, stanowisk itp. niezbędnych do prawidłowej realizacji robót budowlanych; f) konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, warunkujących wykonanie umowy, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy; g) nie zależnego od Wykonawcy przedłużania się okresu trwania dostawy trudnodostępnych, wymagających zamówienia materiałów niezbędnych do prawidłowej realizacji robót budowlanych i Wykonawca jest w stanie to udokumentować; 9) zmiany umowy w zakresie robót zleconych Podwykonawcom oraz zmiany Podwykonawcy wykazanego w ofercie za uprzednią zgodą Zamawiającego oraz pod warunkiem spełnienia postanowień SIWZ (zmiana ta nie wpłynie na termin wykonania zamówienia oraz nie wpłynie na wynagrodzenie Wykonawcy); 10) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy na dofinansowanie Projektu lub wytycznych dotyczących realizacji Projektu lub braku środków w budżecie Funduszu Spójności, 11) konieczności wprowadzenia zmian umowy w następstwie wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w tym Prawa Budowlanego, ochrony środowiska lub bezpieczeństwa) w zakresie mającym wpływ na realizację opisanego przedmiotu umowy (zmiana ta nie wpłynie na termin wykonania zamówienia oraz nie wpłynie na

wynagrodzenie Wykonawcy); 12) W przypadku zaistnienia sytuacji opisanych powyżej, obie strony muszą wyrazić zgodę na wniesienie zmian w zapisie umowy w drodze aneksu do umowy zawartego w formie pisemnej w postaci klauzuli pod rygorem nieważności, za wyjątkiem zmiany osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia, która to zmiana nie wymaga aneksu do umowy.

W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy PZP przewiduje możliwość zmiany umowy w jej przedmiocie lub terminie wykonania w przypadku wystąpienia następujących warunków: 1) konieczności wprowadzenia zmian umowy w następstwie siły wyższej, tj. zdarzenia zewnętrznego niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia (niemożliwość zapobieżenia nie tyle samemu zjawisku, co jego następstwom), w tym m.in. katastrofa naturalna, katastrofalne działanie przyrody, np. niezwykle mrozy (t.j. temperatury poniżej -20 stopni Celsjusza utrzymujące się dłużej niż przez 7 kolejnych dni kalendarzowych o godzinie 7 rano), powodujące wstrzymanie robót, strajk, zamieszki uliczne, pożar, powódź, eksplozja, wojna, atak terrorystyczny, np. w zakresie wykonania robót zamiennych, rozwiązań zamiennych. Jeżeli Siła Wyższa uniemożliwia - lub przewiduje się, że uniemożliwi - którejsz Stron wykonanie któregośkolwiek z jej zobowiązań według Umowy, to Strona powiadomi drugą Stronę (w terminie nie dłuższym niż 14 dni) o wydarzeniu lub okolicznościach stanowiących Siłę Wyższą i wyszczególni zobowiązania, których wykonanie jest, lub przewiduje się, że będzie uniemożliwione (zmiany te mogą wpłynąć na termin wykonania umowy ale nie wpłyną na wynagrodzenie Wykonawcy); 2) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron Umowy (Zmiana ta może wpłynąć na zmianę terminu oraz nie wpłynie na wynagrodzenie Wykonawcy); 3) zmiany obowiązującej stawki VAT (Zmiana ta wpłynie na zmianę wynagrodzenia Wykonawcy i nie wpłynie na termin wykonania Zamówienia): - jeżeli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę; - jeżeli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę; 4) zmiany uzasadnione okolicznościami o których mowa w art. 3571 Kc; 5) zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót budowlanych lub zmiana technologii ze względu na postęp technologiczny, jeśli zmiana jest obiektywnie uzasadniona (ze względów bezpieczeństwa, ekologicznych, ekonomicznych, użytkowych). Zmiana ta nie wpłynie na zmianę terminu wykonania umowy i zmianę wynagrodzenia Wykonawcy. 6) Zmiany przedmiotu realizowanych robót budowlanych w zakresie instalacji odgazowania: wyniki przeprowadzonych badań gazu składowiskowego wskażą czy konieczna jest budowa instalacji odgazowania biernego czy odgazowania czynnego. W przypadku jeżeli wystarczającym okaże się odgazowanie bierne, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie umniejszone o wartość podaną przez niego w punkcie 5.6.2 Wykazu Cen (Odgazowanie czynne) i Zamawiający zrezygnuje z budowy instalacji odgazowania czynnego. W przypadku jeżeli z przeprowadzonych badań wynikać będzie konieczność budowy instalacji odgazowania czynnego, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie umniejszone o wartość podaną przez niego w punkcie 5.6.1 Wykazu Cen (Odgazowanie bierne) i Zamawiający zrezygnuje z budowy instalacji odgazowania biernego. Zmiany te wpłyną na zmianę wynagrodzenia Wykonawcy i nie wpłyną na zmianę terminu realizacji zamówienia. 7) Zmiany przedmiotu realizowanych robót budowlanych w zakresie przyłącza energetycznego: uzyskane przez Wykonawcę warunki przyłączenia do sieci energetycznej wskażą, czy konieczne jest wykonanie nowego przyłącza energetycznego, czy wystarczy podłączenie do przyłącza energetycznego istniejącego w sąsiedztwie, zlokalizowanego na stacji przeładunkowej odpadów komunalnych. Jeżeli z warunków przyłączenia wynikać będzie, że wykonanie nowego przyłącza nie jest konieczne, Zamawiający umniejszy wynagrodzenie Wykonawcy o kwotę wynikającą z pozycji 5.10 załącznika nr 1B wzór wykazu cen. Zmiany te wpłyną na zmianę wynagrodzenia Wykonawcy i nie wpłyną na zmianę terminu realizacji zamówienia. 8) zmiany osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia, przedstawionych w Załączniku nr 4 do SIWZ. Zmiana ta może być dokonana jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującego nowego Kluczowego Specjalistę. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę Kluczowego Specjalisty w następujących przypadkach: a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych Kluczowego Specjalisty; b) nie wywiązania się Kluczowego Specjalisty z obowiązków wynikających z Umowy; c) jeżeli zmiana Kluczowego Specjalisty stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji, itp.); Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany Kluczowego Specjalisty, jeżeli uzna, że Kluczowy Specjalista nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z Umowy lub nienależycie wykonuje obowiązki wynikające z Umowy; W przypadku zmiany Kluczowego Specjalisty, nowy Kluczowy Specjalista musi posiadać kompetencje i umiejętności niezbędne dla prawidłowej realizacji zadań będących przedmiotem niniejszej Umowy określone dla danego specjalisty w SIWZ. Wykonawca obowiązany jest zmienić Kluczowego Specjalistę zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego. Zmiany kluczowych specjalistów nie wpłyną na termin wykonania zamówienia oraz nie wpłyną na wynagrodzenie Wykonawcy. 9) zmiany/przedłużenia terminu wykonania robót w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, a w szczególności (zmiany te nie wpłyną na wynagrodzenie wykonawcy): a) natrafienia na różnego rodzaju wykopiska (zabytki) i związaną z tym koniecznością przeprowadzenia prac archeologicznych, wstrzymania robót przez Konserwatora Zabytków; b) wystąpienia kolizji z nie zinwentaryzowaną infrastrukturą podziemną lub innymi obiektami, nieprzewidzianymi warunkami wodno-gruntowymi (rzeczywiste poziomy wód czy rodzaje warstw gruntu odbiegające od zakładanych); c) konieczności poprawy warunków wykonywania robót zagrażających bezpieczeństwu o czas niezbędny do dokonania ich poprawy, jeżeli warunki zagrażające bezpieczeństwu powstały bez winy Wykonawcy; d) nie zależnego od stron umowy przedłużania się okresu trwania procedur prowadzonych przez organy administracji publicznej lub inne podmioty właściwe do wydania niezbędnych decyzji, pozwoleń, opinii, stanowisk itp., niezbędnych do prawidłowej realizacji robót budowlanych i Wykonawca jest w stanie to udokumentować; e) konieczności wszczęcia dodatkowych procedur prowadzonych przez organy administracji publicznej lub inne podmioty właściwe do wydania niezbędnych decyzji, pozwoleń, opinii, stanowisk itp. niezbędnych do prawidłowej realizacji robót budowlanych; f) konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, warunkujących wykonanie umowy, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy; g) nie zależnego od Wykonawcy przedłużania się okresu trwania dostawy trudnodostępnych, wymagających zamówienia materiałów niezbędnych do prawidłowej realizacji robót budowlanych i Wykonawca jest w stanie to udokumentować; 10) zmiany umowy w zakresie robót zleconych Podwykonawcom oraz zmiany Podwykonawcy wykazanego w ofercie za uprzednią zgodą Zamawiającego oraz pod warunkiem spełnienia postanowień SIWZ (zmiana ta nie wpłynie na termin wykonania zamówienia oraz nie wpłynie na wynagrodzenie Wykonawcy); 11) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy na dofinansowanie Projektu lub wytycznych dotyczących realizacji Projektu lub braku środków w budżecie Funduszu Spójności, 12) konieczności wprowadzenia zmian umowy w następstwie wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w tym Prawa Budowlanego, ochrony środowiska lub bezpieczeństwa) w zakresie mającym wpływ na realizację opisanego przedmiotu umowy (zmiana ta nie wpłynie na termin wykonania zamówienia oraz nie wpłynie na wynagrodzenie Wykonawcy); 13) W przypadku zaistnienia sytuacji opisanych powyżej, obie strony muszą wyrazić zgodę na wniesienie zmian w zapisie umowy w drodze aneksu do umowy zawartego w formie pisemnej w postaci klauzuli pod rygorem nieważności, za wyjątkiem zmiany osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia, która to zmiana nie wymaga aneksu do umowy.