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A. Część opisowa
A.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

A.1.1. Charakterystyczne parametry określające zakres zamówienia

A.1.1.1. Geneza i cel Projektu

Przedmiotem programu funkcjonalno-użytkowego jest określenie wymagań jakie należy spełnić podczas wykonywania i odbioru robót związanych z rekultywacją składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Lubsku. 
Niniejszy kontrakt jest częścią składową Projektu pn. „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego”.
Zasadniczym celem Projektu „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego”, jest rozwiązanie problemu gospodarki odpadami na terenie gmin zrzeszonych w Łużyckim Związku Gmin.
Realizacja Projektu poprzez rozwiązanie problemu zagospodarowania odpadów komunalnych zagwarantuje osiągnięcie polskich i europejskich standardów ochrony środowiska i gospodarowania odpadami komunalnymi oraz przyczyni się do poprawy stanu środowiska w obrębie jego oddziaływania.
Przedmiotowy Projekt swym zasięgiem obejmie tereny 15 gmin zrzeszonych w Łużyckim Związku Gmin. W skład Związku wchodzą gminy powiatu żarskiego, powiatu żagańskiego oraz 1 gmina powiatu krośnieńskiego. Gminy ŁZG należą także do Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” (wszystkie) oraz Euroregionu „Nysa” (Gozdnica, Łęknica i Wymiarki).
Wspólny system zagospodarowania odpadów obejmował będzie następujące gminy:
Powiat Żagań

Gminy miejskie:

- Gozdnica

- Żagań

Gminy miejsko-wiejskie:

- Iłowa

Gminy wiejskie:

- Wymiarki

- Żagań

Powiat Żary

Gminy miejskie:

- Łęknica

- Żary

Gminy miejsko-wiejskie:

- Jasień

- Lubsko

Gminy wiejskie:

- Brody

- Lipinki Łużyckie

- Trzebiel

- Tuplice

- Żary

Powiat Krosno Odrzańskie

Gminy miejskie:

- Gubin
A.1.1.2. Cele realizacji Kontraktu
Celem rekultywacji jest powstrzymanie degradacji środowiska wodno – gruntowego, ograniczenie ujemnego wpływu zamykanego składowiska odpadów na powietrze atmosferyczne oraz ograniczenie dostępu wód opadowych do złoża odpadów.
Ponadto prace rekultywacyjne mają na celu odzyskanie równowagi w krajobrazie poprzez umiejętne ukształtowanie powierzchni obiektu oraz wprowadzenie roślinności, mającej za zadanie osiągnięcie efektu spójności obiektu z otoczeniem.
W ramach niniejszego postępowania przetargowego zakłada się zamknięcie oraz rekultywację techniczną i biologiczną składowiska odpadów w Lubsku.
Rekultywacja ta prowadzona będzie zgodnie z wymaganiami prawnymi oraz według wytycznych zawartych w decyzji w sprawie rekultywacji. 
Zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r., po zakończeniu eksploatacji składowiska odpadów podlegają procedurze zamknięcia i rekultywacji technicznej. 
Zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części wymaga zgody właściwego organu. Zgodę taką, na wniosek zarządzającego składowiskiem, wydaje w drodze decyzji marszałek województwa, a w przypadku przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zamkniętych – regionalny dyrektor ochrony środowiska (zgodnie z art. 129 ust. 2).

Zgoda może być wydana po przeprowadzeniu przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska kontroli składowiska odpadów.

Wniosek, zgodnie z art.146, powinien zawierać:

1) datę zaprzestania przyjmowania odpadów do składowania na składowisku odpadów lub jego wydzielonej części;

2) określenie technicznego sposobu zamknięcia składowiska odpadów lub jego wydzielonej części wraz z harmonogramem prac związanych z tym zamknięciem;

3) określenie sposobu rekultywacji składowiska odpadów lub jego wydzielonej części wraz z harmonogramem prac związanych z tą rekultywacją;

4) termin zakończenia rekultywacji składowiska odpadów lub jego wydzielonej części.

Wytyczne do prac rekultywacyjnych na zamkniętych składowiskach odpadów zawiera rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 523). Rozporządzenie określa, zgodnie z § 17.1., obowiązek wykonania rekultywacji składowisk odpadów w sposób zabezpieczający składowisko odpadów przed jego szkodliwym oddziaływaniem na wody powierzchniowe i podziemne oraz powietrze, a także w sposób integrujący obszar składowiska odpadów z otaczającym środowiskiem oraz umożliwiającą obserwację wpływu składowiska odpadów na środowisko.

Projekt rekultywacji składowiska odpadów w Lubsku opracuje Wykonawca w ramach niniejszego kontraktu. Projekt ten będzie obejmował następujące etapy: 

Etap I

– odpowiednie ukształtowanie bryły składowiska, które z jednej strony zapewni jej geotechniczną stateczność, a z drugiej umożliwi swobodne odprowadzenie wód opadowych ze skarp i wierzchowiny,
Etap II

– odgazowanie, z odprowadzeniem gazu składowiskowego (po uprzednim oczyszczeniu na biofiltrze) do atmosfery przez wyrzutnię kominową lub w zależności od intensywności generowania gazu przez pochodnię gazową,
Etap III
– wykonanie warstwy rekultywacyjnej technicznej wraz z jej zabudową biologiczną, 

Etap IV
– wykonanie niezbędnych systemów ujmowania wód opadowych napływających na teren składowiska i odpływających ze składowiska,
Etap V
– założenie punktów monitoringu. 

A.1.1.3. Zakres przedmiotu zamówienia
Kontrakt prowadzony będzie zgodnie z Warunkami Kontraktowymi dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy („FIDIC – żółta książka”) oraz przepisami Prawa budowlanego i Prawa ochrony środowiska.
Sposób wykonania rekultywacji składowiska należy dostosować do charakterystyki obiektu i warunków lokalnych. Do niniejszej dokumentacji dołączona jest mapa geodezyjna jako materiał pomocniczy, jednak w przypadku stwierdzenia konieczności jej aktualizacji Wykonawca we własnym zakresie uzyska podkład geodezyjny do projektowania
Podstawowy zakres kontraktu obejmuje:
· opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie rekultywacji, wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa uzgodnień, opinii, decyzji i pozwoleń,
· uzyskanie, w imieniu Zamawiającego, decyzji na zamknięcie określającą warunki zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów zgodnie z ustawą o odpadach,

· wykonanie rekultywacji składowiska odpadów o powierzchni 4,2148 ha zgodnie z opracowaną dokumentacją oraz uzyskaną decyzją o zamknięciu,

· weryfikację, uzupełnienie lub wykonanie systemu monitoringu składowiska wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa uzgodnień, opinii, decyzji i pozwoleń,
· wykonanie dokumentacji powykonawczej dla zrekultywowanego składowiska wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii, dopuszczeń, decyzji i pozwoleń,

· wykonanie instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji wszystkich urządzeń znajdujących się na składowisku, po zakończonej rekultywacji,

· uzyskanie wszelkich innych decyzji, uzgodnień i pozwoleń niezbędnych do realizacji niniejszego kontraktu jeżeli będą wymagane, np.:
· pozwolenie na budowę
· pozwolenie wodno prawne zgodnie prawem wodnym;
· pozwolenie na rozbiórkę;

· zezwolenie na odprowadzenie wód opadowych do rowu.
A.1.1.3.1. Projektowanie

Zamówienie obejmuje pełen zakres prac projektowych umożliwiających otrzymanie decyzji na zamknięcie i rekultywację składowiska odpadów lub uzyskanie pozwolenia na budowę (jeżeli będzie wymagane) oraz rzeczowe wykonanie zamierzenia inwestycyjnego wypełniającego wszystkie przepisy prawa obowiązujące w Polsce i UE w zakresie ochrony przyrody, środowiska naturalnego, wykonywania inwestycji i uzyskania podstaw prawnych do rozpoczęcia robót budowlanych.
Dokumentacja projektowa winna być opracowana przez wykwalifikowanych projektantów zgodnie z najnowszą praktyką inżynierską, roboty powinny być zaprojektowane zgodnie z polskim prawem budowlanym i polskimi normami. 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, że projektanci będą do dyspozycji Zamawiającego aż do daty upływu Okresu Zgłaszania Wad.
Do uzyskania decyzji objętych przedmiotem zamówienia, Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa.

Zamawiający wymagał będzie przedłożenia do akceptacji: dokumentacji określającej techniczny sposób zamknięcia składowiska oraz określającej sposób rekultywacji, szczegółowych opisów technicznych oraz każdej innej dokumentacji, przed ich skierowaniem do zatwierdzenia przez uprawniony organ, w aspekcie ich zgodności z ustaleniami Programu Funkcjonalno – Użytkowego i Kontraktu.
Dokumentacja projektowa
Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie kompletu dokumentacji – projektu rekultywacji składowiska – tj. określenie technicznego sposobu zamknięcia składowiska odpadów komunalnych, wykonanej zgodnie z obowiązującym prawem krajowym i Unii Europejskiej. wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami polskiego prawa w tym m.in.:

1. sporządzenie analizy lokalizacji terenu składowiska i dotychczasowej jego eksploatacji,
2. identyfikacji podstawowych zagrożeń dla środowiska,
3. identyfikację podstawowych zadań rekultywacji składowiska,
4. sporządzenie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych poświadczonej przez właściwy organ, w skali 1:500,
5. opracowanie planu zagospodarowania terenu,
6. projekt zabiegów rekultywacji technicznej składowiska, 
7. projekt zabiegów rekultywacji biologicznej składowiska,
8. projekt wykonawczy rozbiórek i budowy obiektów budowlanych (ogrodzenia, dojazdy itp.)
9. harmonogram działań rekultywacyjnych
10. opracowanie Projektu technologii i organizacji Robót.

11. określenie sposobu sprawowania nadzoru nad zrekultywowanym składowiskiem odpadów, w tym monitoringu, oraz warunki wykonania tego obowiązku.
12. uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, zezwoleń i pozwoleń, których obowiązek uzyskania wynika z prawa polskiego.

13. uzyskanie decyzji na zamknięcie składowiska.
14. wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z niezbędnymi opisami w zakresie i formie jak w dokumentacji projektowej, której treść przedstawiać będzie roboty tak, jak zostały przez Wykonawcę zrealizowane; oraz wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, zawierającej dokumentację geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach budowy oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz z kopią aktualnej mapy zasadniczej terenu.
15. zapewnienie nadzoru autorskiego przez cały czas trwania inwestycji.

Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych z uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do ceny opracowania dokumentacji projektowej.
Pozostała dokumentacja projektowa
Wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej w zakresie potrzebnym do wykonania studni (piezometrów) monitorujących poziom i stopień zanieczyszczenia wód podziemnych w okresie poeksploatacyjnym oraz uzgodnienie tej dokumentacji zgodnie z wymaganiami prawnymi w tym zakresie.

Wykonanie dokumentacji geotechnicznej w zakresie potrzebnym do opracowania projektu.
Forma dokumentacji projektowej i ilość egzemplarzy
Zgodnie z powyższym Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamówienia:

- dwa egzemplarze kompletnej dokumentacji do akceptacji przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego, 
 sześć egzemplarzy kompletnej dokumentacji po zatwierdzeniu przez właściwy organ.
Ponadto Wykonawca dostarczy kompletny spis opracowań z oświadczeniem, że Dokumentacja projektowa wykonana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, że została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Wersja elektroniczna Dokumentów Wykonawcy wykonana zostanie z zastosowaniem następujących formatów elektronicznych:

· Rysunki – format dwg.  

· Tekst – format doc,

· Arkusze kalkulacyjne – format xls, arkusze kalkulacyjne muszą posiadać aktywne formuły.

· Harmonogramy – format mpp

· Ponadto wszystkie dokumenty w formacie pdf

W przypadku zastosowania formatu oprogramowania innego niż ww., Wykonawca winien dostarczyć oprogramowanie umożliwiające aktywne posługiwanie się przez Zamawiającego elektroniczną wersją Dokumentów Wykonawcy.

Wersja elektroniczna Dokumentów Wykonawcy musi zostać wyedytowana w formie zapisu na nośniku elektronicznym (CD i/lub DVD) w 2-ch egzemplarzach.
A.1.1.3.2. Budowa i urządzenia
Wykonawca przeprowadzi Szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie eksploatacji i konserwacji wszystkich obiektów i wyposażenia objętych niniejszym Programem Funkcjonalno-Użytkowym.
Wykonawca zapewni przeglądy i usługi serwisowe w okresie gwarancji.
Wykonawca sporządzi dokumentację fotograficzną Robót z każdego etapu realizacji, która następnie powinna zostać dołączona do dokumentacji powykonawczej. 

Wykonawca ustanowi Kierownika Budowy.

Wykonawca wykona i zamontuje w miejscu zrealizowanego Kontraktu, tablicę pamiątkową zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1260/1999” oraz „Wytycznymi do prowadzenia działań informacyjnych i promujących dotyczących przedsięwzięć Funduszu Spójności - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Zarządzająca Funduszem Spójności.
A.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

A.1.2.1. Zamawiający 

Zamawiającym jest:

Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.

ul. Górnośląska 2
68 -200 Żary
Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością rozpoczął działalność w grudniu 2007 roku, jako podmiot utworzony na mocy Uchwały XXIX/2/2007 Łużyckiego Związku Gmin z dnia 18.12.2007 r. 

Właścicielem Spółki jest 15 gmin i  Łużycki Związek Gmin.

A.1.2.2. Lokalizacja składowiska przeznaczonego do rekultywacji
Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne dotyczy terenu istniejącego składowiska odpadów w Lubsku znajdującego się na działce o numerze ewidencyjnym 93/34. Wspomniane składowisko należy do klasy składowisk innych niż niebezpieczne i obojętne. Eksploatowane jest ono od początku lat 70 – tych ubiegłego wieku. 
Składowisko zlokalizowane jest przy ulicy Złotej w południowo-zachodniej części miasta Lubsko, w miejscu dawnego wyrobiska po eksploatacji kruszywa i gliny na potrzeby dawnej cegielni. Najbliższe otoczenie składowiska stanowią: grunty orne, nieużytki oraz drogi. Zwarta zabudowa mieszkaniowa znajduje się w promieniu ok. 50 m.
A.1.2.3. Stan prawny terenu objętego Zamówieniem

Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – patrz Część informacyjna Rozdział B.3. 
A.1.2.4. Warunki geotechniczne

Pod względem geograficznym Lubsko znajduje się na pograniczu Obniżenia Nowosolskiego i Wzniesień Gubińskich, natomiast w ujęciu morfologicznym teren ten jest urozmaicony. Rzędne terenu wznoszą od 122 m n.p.m. w części południowej do 66 m n.p.m. w rejonie doliny rzeki Lubszy. Rzędne terenu w rejonie lokalizacji planowanej inwestycji wynoszą 110 – 121 m n.p.m. co jest związane z faktem, że teren składowiska odpadów komunalnych (przed rozpoczęciem składowania odpadów) został przekształcony całkowicie przez eksploatację iłów dla pobliskiej cegielni. W wyniku tej działalności powstał wykop w zboczu wzgórza o głębokości około 15 m i w tym wykopie składowane są odpady komunalne. Należy podkreślić, że od strony miasta, tj. północnej, wykop został ograniczony wałem z nieprzepuszczalnego gruntu, który uniemożliwia przedostawanie się wód opadowych i roztopowych oraz odcieków poza teren składowiska, wzdłuż którego prowadzi droga gruntowa wykorzystywana przez mieszkańców.

Pod względem hydrograficznym teren składowiska przewidzianego do rekultywacji położony jest w zlewni rzeki Lubszy, która stanowi dopływ rzeki Nysa Łużycka. W bezpośrednim sąsiedztwie składowiska nie stwierdzono występowania stałych cieków wodnych. Najbliższym ciekiem jest rzeka Lubsza przepływająca około 1,6 km na północ od granic składowiska. 
Teren Inwestycji charakteryzuje się złożonymi warunkami gruntowo – wodnymi. Na powierzchni zalegają nasypy zbudowane z mieszaniny gruntów spoistych i niespoistych z domieszką humusu, fragmentów cegieł, gruzu, kamieni, ale również szmat, papierów, szkła i innych; miąższość nasypów waha się od 0,5 m do ok. 10,0 m. Pod nasypami zalegają: 
· osady plejstoceńskie, spoiste i niespoiste

· osadów neogeńskie, wykształcone w postaci iłów i iłów pylastych, lokalnie glin pylastych zwięzłych
Woda gruntowa występuje w osadach niespoistych zalegających na iłach neogeńskich w postaci swobodnego i naporowego zwierciadła wody na rzędnej od około 110,0 do 112,1 m n.p.m. Dodatkowo w obrębie nasypów stwierdzono sączenia wody. Na analizowanym terenie należy się liczyć z wahaniami poziomu wód gruntowych, od około +1,2 m do –0,8 m. Woda gruntowa, pobrana do badań na terenie składowiska odpadów komunalnych zgodnie z normą PN-80/B-01800 nie wykazuje agresywności ługującej, magnezowej, amonowej, węglanowej ani kwasowej. Wykazuje natomiast średnią agresywność siarczanową i w takim stopniu jest agresywna w stosunku do materiałów budowlanych.
Warunki geologiczne 

W najgłębszym podłożu składowiska (pod warstwą odpadów), występują utwory trzeciorzędowe wykształcone głównie w postaci iłów, na których zalegają plejstoceńskie utwory piaszczysto – żwirowe o różnej granulacji i małej miąższości. Generalny układ zalegania warstw jest następujący: pod warstwą odpadów występują gliny pylaste i piaszczyste, które osadzone zostały bezpośrednio na iłach lub też na warstwie piasków drobnoziarnistych, średnioziarnistych i pospółek. Pod warstwą piaszczystą występują iły. Zgodnie z wynikami przeprowadzonych wcześniej badań geofizycznych warstwa występująca pod całym składowiskiem ma miąższość 20-50m. 

Warunki hydrogeologiczne 

Pod całym składowiskiem w spągu warstwy wodonośnej występuje nieprzepuszczalna warstwa iłów i iłów pylastych o współczynniku filtracji k=8,6x10-10 – 0,3x10-12 m/s. Warstwa iłów skutecznie izoluje składowisko od warstwy użytkowej poziomu trzeciorzędowego, która w rejonie składowiska występuje pod warstwą iłów o miąższości 20-50 m. 

Dokumentacja hydrogeologiczna jest załącznikiem do PFU - patrz Część informacyjna Rozdział B.4.4. Zaznacza się, że warunki hydrologiczne na przedmiotowym terenie są zmienne.

Wody powierzchniowe

Bezpośrednio w sąsiedztwie terenu podlegającego badaniu nie stwierdzono występowania stałych cieków wodnych.
A.1.2.5. Zagospodarowanie terenu

Na terenie przewidzianym pod przedmiotowe zadanie inwestycyjne w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie odnotowano żadnych obszarów chronionych przyrodniczo oraz zabytków chronionych na podstawie odrębnych przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. W związku z powyższym planowana inwestycja nie będzie oddziaływała na wspomniane komponenty. 
Powierzchnia terenu składowiska odpadów w Lubsku wynosi 4,2148 ha w tym:

· powierzchnia pola składowego (wyrobiska) – ok. 3,50 ha,

· powierzchnia infrastruktury technicznej – ok. 0,11 ha, 

· powierzchnia pozostałych terenów oraz zieleni izolacyjnej ok. – 0,60 ha
Na działce 93/34, na której znajduje się kwatera składowiska przeznaczona pod rekultywację, znajduje się również:
· punkt segregacji odpadów;

· droga wewnętrzna dojazdowa do placu wyładunkowego;

· plac manewrowy do rozładunku odpadów;

· ogrodzenie terenu składowiska; 

· pas zieleni izolującej;

· instalacja do ujmowania biogazu (studzienki);

· wewnętrzne sieci wodno-kanalizacyjne z bezodpływowym zbiornikiem na ścieki sanitarne i technologiczne;

Około połowa kwatery (równoległa do ulicy Złotej), jest wypełniona odpadami (i nieużytkowana od ponad 7 lat). Powierzchnia ta jest  przysypana warstwą ziemi i porośnięta zielenią (sukcesja naturalna). 

Na składowisku istnieje naturalny zbiornik oraz zbiornik odcieków o pojemności 42,3 m3. 
Teren składowiska jest ogrodzony. Miejscami ogrodzenie jest podwójne, natomiast w niektórych miejscach jest ono uszkodzone i wymaga naprawy.
A.1.2.6. Posiadane decyzje administracyjne

· Decyzja środowiskowa znak GK.6220.5.2012 z dnia 12 lutego 2013 r. stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Rekultywacja składowiska odpadów w Lubsku przy ul. Złotej” na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 93/34, 93/24, 93/33, 93/32 obręb 7 m. Lubsko Gmina Lubsko. 
ww. decyzję środowiskową załączono do Części informacyjnej Rozdział B.2.1
A.1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 

A.1.3.1. Ogólne wymagania – Prace przygotowawcze
W odniesieniu do przygotowania terenu prac rekultywacyjnych:

Wykonawca w ramach przygotowania dokumentacji technicznej poinformuje Zamawiającego, czy występuje konieczność wycinki znajdujących się na działce 93/34 drzew i krzewów.

Uzyskanie decyzji pozwalającej na wycinkę drzew i krzewów oraz koszty opłat administracyjnych leżą po stronie Zamawiającego. 
Wykonawca dokona usunięcia i utylizacji drzew i krzewów oraz przeprowadzi inne działania określone w uzyskanej przez Zamawiającego decyzji. Obwody drzew rosnących na składowisku podano na inwentaryzacji składowiska - patrz Część informacyjna Rozdział B.4.3.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dysponowania materiałem pochodzącym z wycinki.

W odniesieniu do drogi dojazdowej, na potrzeby budowy, do składowiska:
Wykonawca ma możliwość wyboru jednej z dwóch opcji dojazdu do składowiska:
· dojazd od ul. Złotej (konieczność ustalenia warunków z zarządcą drogi),

· wykorzystanie gruntowej drogi pożarowej – od strony północnej składowiska (konieczność ustalenia warunków z zarządcą drogi).

W odniesieniu do ogrodzenia terenu składowiska:

Wykonawca przeniesie ogrodzenie znajdujące się poza terenem składowiska na jego granicę – ilość ok. 80,0 m.
Wykonawca naprawi wytypowane przez Inżyniera ogrodzenie – ilość 200,0 mb. 
A.2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

A.2.1. Wymagania szczegółowe Zamawiającego 
A.2.1.1. Formowanie docelowej bryły składowiska

Formowanie rdzenia kopca z odpadów

Przed przystąpieniem do ostatecznego ukształtowania bryły składowiska należy uporządkować teren sąsiadujący z kwaterą i przemieścić z niego odpady na kwaterę. Objętość odpadów do przemieszczenia wynosi ok. 160,00 m3.
Bryłę składowiska należy ukształtować w taki sposób, aby:

· spełniała warunki bezpieczeństwa geotechnicznego budowli;

· z jej powierzchni mogły być odprowadzane wody opadowe;

· zakres robót ziemnych był ograniczony do minimum.

Pochylenie skarp kwatery należy wykonać z maksymalnym spadkiem 1:3. Odpowiednie pochylenie należy zabezpieczyć w taki sposób ażeby uzyskać ich stateczność oraz ażeby ze skarpy nie obsunęły się warstwy rekultywacyjne po powierzchni wbudowanej warstwy izolacyjnej. Pochylenie wierzchowiny kopca odpadów będzie wynosić ok. 2%.
Odpady należy przemieścić do wnętrza kwatery odpowiednio zagęszczając do rzędnej 116,70 m w części północno wschodniej i 121,70 n.p.m. w części południowej. Koniecznym jest uporządkowanie krawędzi nasypu w celu uzyskania niezbędnej powierzchni dla rowów opaskowych odwadniających zrekultywowaną kwaterę.
A.2.1.2. Ukształtowanie warstw zamknięcia rekultywacyjnego

Warstwa rekultywacyjna będzie składała się z warstw o miąższości:

· Humus - 0,20 m, (V = ok. 7 000 m3);

· Ziemia (podglebie) - 0,30 m, (V = ok. 10 500 m3);
· Warstwa filtracyjna: żwirowo – piaszczysta - 0,30 m, (V = ok. 10 500 m3) 

· Geowłóknina o powierzchni ok. 35 000 m2;

· Folia gładka - 1,5 mm, o powierzchni ok. 28 000 m2;

· Folia fakturowana - 1,5 mm (na skarpach) o powierzchni ok. 7 000 m2;

· Warstwa wyrównawcza z żwirowo piaskowa (0 – 16 mm) o objętości ok. 3 500 m3- 0,10 m;

· Warstwa odgazowująca: żwirowa (16 – 32 mm) lub z naturalnego kruszywa łamanego (o frakcji 16-32mm) o objętości ok. 10 500 m3 - 0,30 m.

Obowiązek sprawdzenia powyższych objętości spoczywa na oferentach, różnice pomiędzy nimi a wartościami rzeczywistymi nie będą skutkowały zmianą ceny.

A.2.1.3. Drenaż odcieku
Na składowisku odpadów komunalnych jest istniejący drenaż odcieków ze złoża. Nie przewiduje się jego rozbudowy. 
A.2.1.4. Uszczelnienie

Zamawiający wymaga zastosowania sztucznej bariery geologicznej w postaci foli PEHD o grubości min. 1,5 mm, fakturowanej obustronnie na skarpach i gładkiej na wierzchowinie.
A.2.1.6.1. Przygotowanie podłoża

Powierzchnie, na których ma być układana folia powinny być przygotowane i zagęszczone zgodnie z wymogami technologicznymi producenta membrany. Ponadto powierzchnie powinny być równe,. Podłoże należy zagęścić co najmniej w takim stopniu, aby sprzęt montażowy i inne maszyny budowlane nie powodowały powstawania kolein, Ismin=0.92. Przed instalacją folii PEHD należy potwierdzić prawidłowość przygotowania podłoża.
A.2.1.6.2. Układanie folii PEHD

Układanie folii PEHD musi odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta. Konieczne jest użycie sprzętu umożliwiającego swobodne podwieszenie rolki i swobodne rozwinięcie z zastosowaniem zawiesia belkowego i sztywnej rury (rdzenia montażowego) wsuwanej w rolkę. Zawiesie oraz rdzeń nie mogą się nadmiernie uginać przy podnoszeniu rolki. Folia następnie jest zgrzewana podwójnym zgrzewem pozwalającym wykonanie badań kontroli szczelności połączonych arkuszy folii.
A.2.1.6.3. Naprawa uszkodzeń

Wszelkie uszkodzenia w postaci przecięć lub rozdarć muszą zostać naprawione.
A.2.1.5. System ujęcia ścieków deszczowych

Zakłada się, że ścieki deszczowe będą odprowadzane z powierzchni kwatery przez zaprojektowany przez Wykonawcę system rowów opaskowych. Wody z rowów opaskowych będą odprowadzane następnie do zaprojektowanego przez Wykonawcę zbiornika odparowującego.
A.2.1.7.1. Rów opaskowy
Rów opaskowy będzie tworzyć pierścień okalający zrekultywowaną kwaterę odpadów. Do rowów będą spływać ścieki deszczowe z terenu o powierzchni min. 3,50 ha. 
Zamawiający wymaga, aby rów opaskowy był szczelny dla uniemożliwienia infiltracji ścieku deszczowego do odpadów. 
Rów będzie doprowadzać ścieki deszczowe do zbiornika w celu odparowania lub buforowania dla zabezpieczenia p.poż.
A.2.1.7.2. Zbiornik
 Zamawiający wymaga zaprojektowania i wykonania zbiornika ziemnego. Konstrukcja zbiornika - ze zbrojonego gruntu, ze ścianami pionowymi wzmocnionymi geotkaninami.
A.2.1.6. Instalacja odgazowania
Zamawiający informuje, że dotychczas nie wykonano badań emisji biogazu z terenu składowiska. Mimo prowadzonego monitoringu brak jest analiz dotyczących ilości i jakości emitowanego gazu składowiskowego. 

A.2.1.8.1. Wymagania ogólne oraz badanie gazu składowiskowego
W celu ujęcia gazu składowiskowego wytwarzanego w procesach biochemicznych rozkładu odpadów biodegardowalnych, należy na składowisku wybudować instalację odgazowania.

Instalacja składać się winna co najmniej z:

· studni odgazowania

· żwirowej warstwy odgazowującej;

· kolektorów zbiorczych;

· przejść szczelnych przez uszczelnienie złoża odpadów;

· urządzeń unieszkodliwiania biogazu.

Warstwa żwirowa ułożona na powierzchni ukształtowanej warstwy odpadów tworzyć winna ze studniami odgazowania zespolony system odgazowania. Unieszkodliwianie biogazu powinno być realizowane poprzez jego spalanie w kontrolowanych warunkach. Spalenie biogazu jest możliwe jednak jedynie, gdy emitowany gaz ma właściwości palne. Dlatego też wykonawca po rozbudowie i dostosowaniu instalacji ujmowania gazu składowiskowego do stanu zgodnego z wymaganiami prawa polskiego w tym zakresie wykona w ramach monitoringu składowiska badania składu i palności gazu. Rekultywacja obejmuje budowę instalacji do odprowadzania gazu składowiskowego.

Zamawiający wymaga przeprowadzenia badań emisji oraz składu gazu składowiskowego w celu przedstawienia prognozy zasobności gazowej składowiska oraz określenia zasadności dostawy i montażu kolumny nadmiarowo-upustowej (pochodni biogazu). Ww. badania winny być przeprowadzone na co najmniej 5 studniach gazowych., które zostaną wytypowane po weryfikacji przeprowadzonej po uszczelnieniu powierzchni składowiska i wyprowadzeniu rur odgazowujących z wytypowanych do monitoringu studni. 

Niezbędny zakres, czas i sposób oraz warunki prowadzenia badań gazu składowiskowego winny zostać ustalone i wykonane przez certyfikowaną jednostkę zajmującą się realizacją tego typu badań.   

W przypadku stwierdzania emisji gazowej, wymagające ujęcia gazu i neutralizacji metodą termiczną, Zamawiający wymaga wykonania aktywnego odgazowania z wykorzystaniem spalania w kolumnie nadmiarowo-upustowej (pochodni gazowej). 

Zakres budowy instalacji odgazowania wynikać będzie z wyników przeprowadzonego monitoringu emisji gazu składowiskowego który realizowany będzie po zamknięciu kwatery składowiska i uszczelnieniu jego warstwy stropowej. Dopiero uzyskane dane z monitoringu pozwolą podjąć decyzję o konieczności lub jej braku zainstalowania kolumny nadmiarowo-upustowej oraz unieszkodliwiania w niej „gazu wysypiskowego”.
A.2.1.8.1. Studnia odgazowania
Na kwaterze istnieją 4 studzienki odgazowania. Studzienki są dowiercone do głębokości 1,5 m od spągu występowania odpadów w niecce kwatery. 
Do rury odwiertu została wprowadzona rura drenarska – PEHD – Ø50 - perforowana. Jednocześnie z wyciąganiem rury osłonowej, do jej wnętrza został wsypany żwir o granulacji Ø16/32. 
Wykonawca uzbroi studnie w zawory odcinające z teleskopowymi obudowami, wskaźnikami otwarcia oraz skrzynkami ulicznymi. Wszystkie zasuwy będą dostarczone z uszczelkami i sworzniami montażowymi. Zasuwa odcinająca do gazu będzie wykonana wg PN-85/M-74010, z możliwością wymiany uszczelnienia trzpienia pod ciśnieniem. Materiał. Trzpień stal nierdzewna. Uszczelnienie trzpienia pierścień, 4 O-ringi, tuleja-guma nitrylowa.
Jeżeli będzie to konieczne wykonawca wykona dodatkowe studzienki odgazowania. Szacuje się iż na rekultywowanym składowisku powinno być ok. 12 studzienek odgazowania.
A.2.1.8.2. Rurociągi gazowe

Przewody łączące poszczególne ujęcia przebiegać winny w stropie kopca odpadów. Każdy z rurociągów będzie doprowadzony do kolumny nadmiarowo-upustowej. Pozwoli to w przyszłości na precyzyjną kontrolę jakości dostarczanego gazu i ewentualne wyłączenie poszczególnych studni z eksploatacji.

A.2.1.8.3. Kolumna nadmiarowo- upustowa - pochodnia
Przeciwdziałanie emisji szkodliwych związków organicznych i nieorganicznych, powstających w trakcie procesów fermentacyjnych w złożu odpadów na składowisku jest prawnym obowiązkiem każdej jednostki organizacyjnej.

Zamawiający wymaga aby kolumna nadmiarowo-upustowa (pochodnia gazowa) wyposażona była w co najmniej: 
· pojedyncze zabezpieczenie przed cofnięciem płomienia;

· panel kontrolny;

· układ sterowania wraz z przewodami;

· sygnalizacja zaniku płomienia.
A.2.1.7. Droga technologiczna w obrębie rekultywowanego składowiska

Zamawiający wymaga wykonania drogi technologicznej na terenie składowiska odpadów. Droga technologiczna będzie pełniła funkcję dojazdu do instalacji unieszkodliwiania gazu składowiskowego i do zbiornika ścieków deszczowych oraz będzie jednocześnie drogą pożarową. Wjazd na kwaterę będzie zlokalizowany od jej północnej strony (istniejąca droga p.poż). Wykonawca wykona bramę wjazdową. 
Droga będzie o długości ok. 500 m i szerokości 3,0 m, powinna posiadać nawierzchnię tłuczniową. 
A.2.1.8. Odtworzenie warstwy glebowej i zadarnienie terenu

Warstwa roślinotwórcza (humus lub gleba wzbogacona kompostem lub torfem) której zadaniem jest stworzenie odpowiedniego podłoża umożliwiającego prawidłową wegetację roślin rekultywacyjnych. Warstwa humusu powinna charakteryzować się następującymi parametrami:
· - pH 6 – 6,5

· - zawartość materii organicznej min 5%
· - struktura gruzełkowata

· - skład granulometryczny: piasek gliniasty, glina piaszczysta

· - średnia zasobność przyswajalnych związków potasu i fosforu

Podglebie powinno posiadać następujący skład (wyrażony w % wagowych):

· - 35-45% piasek gruboziarnisty (2-0,2 mm)

· - 35-45% drobny piasek (0,2-0,02 mm)

· - 12-18% frakcja pyłowa i iłowa (0,02-0 mm)

Biologiczną zabudowę gruntu należy wykonać poprzez jego zadarnienie. Na przygotowaną jak wyżej glebę należy niezwłocznie wysiać mieszankę traw wraz z roślinami motylkowymi. 

Po technicznym etapie zamknięcia rekultywacyjnego pryzmy, nastąpi etap wykonania rekultywacji biologicznej. Przed obsianiem wierzchowiny pryzmy mieszanką traw jest wskazane wzbogacenie wierzchniej warstwy nawozami oraz ewentualnie wapnowanie – w zależności od potrzeb. Po tym następuje obsiew oraz zabiegi pielęgnacyjne, celem wytworzenia zwartej pokrywy darniowej. W ostatniej fazie nastąpią nasadzenia krzewów.
Podstawowym celem wprowadzenia roślinności trawiasto -zielnej będzie pełnienie przez nią funkcji osłonowych i glebotwórczych. Wielogatunkowy skład mieszanki daje większą gwarancję uzyskania zgodności wymagań roślin z wykształconymi warunkami siedliskowymi. Z traw zaleca się zastosować następujące gatunki: 
· mietlicę pospolitą, 
· mietlicę rozłogową, 
· kostrzewę czerwoną rozłogową, 
· kostrzewę nitkowatą, 
· kostrzewę łąkową, 
· stokłosę bezostną, 
· rajgras francuski, 
· wiechlinę łąkową,

· kupkówkę pospolitą. 
Do mieszanki traw należy dodać nasiona roślin motylkowych, takich jak: 
· koniczyna biała, 
· koniczyna szwedzka, 
· komonica rożkowa, 
· nostrzyk biały, 
· łubin wieloletni. 
W drugiej fazie rekultywacji biologicznej przyjęto, nasadzenie krzewów: 
· głogu dwuszyjkowego, 
· rokitnika zwyczajnego. 
Nasadzenia krzewów winny zostać wykonane w formie kęp w górnej części składowiska. 
A.2.1.9. Monitoring

Wykonawca dokona przeglądu i naprawy 4 szt. istniejących piezometrów oraz zaprojektuje i wykona dodatkowy 1 piezometr na głębokości max. 13,00 m.
A.2.1. Połączenia z sieciami zewnętrznymi

A.2.1.1. Przyłącze energetyczne

Zamawiający informuje, że nie posiada aktualnych warunków na przyłączenie do sieci energetycznej. Zamawiający wymaga od Wykonawcy uzyskania warunków przyłączeniowych dla poboru energii elektrycznej z sieci.
Zamawiający wymaga zapewnienia zabezpieczenia energetycznego dla potrzeb zasilenia w energię elektryczną instalacji zaprojektowanej przez Wykonawcę (np. oświetlenie, instalacja do unieszkodliwiania biogazu itp.)
Przy projektowaniu i wykonywaniu Robót należy uwzględnić warunki przyłączenia do sieci oraz warunki zapewnienia przyłączenia do sieci elektroenergetycznej wydane przez właściwy terenowo oddział przedsiębiorstwa energetycznego.
Jeżeli zajdzie potrzeba wykonania nowego przyłącza energetycznego to Wykonawca ma w obowiązkach ją wykonać.
A.2.2. Sieci na terenie obiektu
A.2.2.1. Sieci energetyczne

Zamawiający wymaga wykonania sieci energetycznych dla potrzeb rekultywacji składowiska z uwzględnieniem warunków przyłączenia do sieci oraz warunków zapewnienia przyłączenia do sieci elektroenergetycznej wydane przez właściwy terenowo oddział przedsiębiorstwa energetycznego. 
A.2.2.1.1. Sieć rozdzielcza n. n.

Zamawiający oczekuje wykonania sieci rozdzielczej n.n. jako kablowej, kablami YKY, YDY w układzie sieciowym TNC oraz TNS.

W zakresie budowy sieci n.n. Zamawiający wymaga zapewnienia dostawy i montażu w terenie niezbędnej ilości szafek wolnostojących z fundamentami (tzw. złącz kablowych prefabrykowanych w obudowie odpornej na rdzę). 
A.2.2.1.2. Oświetlenie
Wykonawca wykona oświetlenie zbiorników znajdujących się po północnej stronie składowiska.

A.2.2.1.3. Ochrona p.poż. i zagadnienia BHP w instalacjach elektrycznych

Wszystkie kable, przewody i silniki należy zabezpieczyć od zwarć i przeciążeń. 
A.3. Warunki wykonania i odbioru Robót
A.3.1. Część ogólna – Mobilizacja i organizacja Placu Budowy
A.3.1.1. Prawo dostępu do Placu Budowy

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy prawo dostępu do wszystkich części Placu Budowy i ich użytkowania.
A.3.1.2. Organizacja Robót 

Wykonawca wykona i uzgodni z Zamawiającym projekt technologii i organizacji oraz Harmonogram Robót Budowlanych.

Wykonawca opracuje projekt organizacji placu budowy wraz z projektem drogi dostępu. 

Na Wykonawcy ciąży obowiązek zabezpieczenia Placu Budowy i własności Zamawiającego przed wszelkimi uszkodzeniami związanymi z prowadzeniem przez niego prac. W razie spowodowania uszkodzeń Wykonawca jest obowiązany do ich natychmiastowego usunięcia na własny koszt. Niedopełnienie tego obowiązku przez Wykonawcę spowoduje zlecenie przez Zamawiającego zastępczego wykonania naprawy uszkodzeń innemu podmiotowi i obciążenie Wykonawcy kosztami naprawy.
W bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy będzie trwała budowa stacji przeładunkowej odpadów. Wykonawca dołoży wszelkich starań aby w przypadku takiej konieczności współpraca z wykonawcą stacji przeładunkowej odpadów przebiegała bezkonfliktowo.
A.3.1.3. Ochrona środowiska

Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością prowadzonych prac. 
Wykonawca będzie prowadził zorganizowaną gospodarkę odpadami, będzie segregował oraz gromadził powstające odpady komunalne w przeznaczonych do tego pojemnikach w wydzielonej części placu budowy i sukcesywnie przekazywał uprawnionym podmiotom. Sprzęt wykorzystywany podczas prowadzonych robót będzie sprawny technicznie oraz o niskim poziomie akustycznym. 
A.3.1.4. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca dostarczy na Plac Budowy i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież wymaganą dla personelu zatrudnionego na Placu Budowy.
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Kierownik Budowy, zgodnie z art. 21 a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego planem BIOZ, na podstawie Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzonej przez projektanta.
Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez Personel Wykonawcy.
A.3.1.5. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 

Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania zaplecza budowy. Teren lokalizacji zaplecza budowy należy uzgodnić z Inżynierem Kontraktu. Zaplecze budowy winno być zabezpieczone w odpowiednią ilość miejsca dla zapewnienia niezbędnego zaplecza biurowego i socjalno-bytowego
Po zakończeniu robót Wykonawca zdemontuje zaplecze oraz wszelkie instalacje towarzyszące i uporządkuje teren. 
A.3.1.5.1. Toalety przenośne
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wyposażył Plac Budowy w odpowiednią ilość toalet przenośnych dla swojego Personelu i dla Personelu Zamawiającego.
A.3.1.6. Ogrodzenia, zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji inwestycji, aż do jej ukończenia i przejęcia przez Zamawiającego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, inne, jeżeli wymagane. Wykonawca zatrudni, dozorców i/lub pracowników ochrony, i inny personel, jeżeli będzie wymagany.

Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i winien być wliczony w cenę.

A.3.1.7. Zabezpieczenie chodników i jezdni oraz drogi tymczasowe
Wymagane jest bieżące usuwanie z jezdni i chodników zanieczyszczeń ziemnych powodowanych ruchem samochodów budowy.

Wykonawca jest obowiązany do wykonania w trakcie Robót dróg tymczasowych. Wykonawca obowiązany jest wkalkulować budowę dróg tymczasowych do swojej Oferty.
A.3.1.8. Zabezpieczenie instalacji i urządzeń

Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i właściciela instalacji i urządzeń, jeśli zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zgłosił pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli i użytkowników uzbrojenia z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalając warunki wykonywania robót w strefie tych urządzeń. 

A.3.1.9. Szkolenia

Celem szkolenia Personelu Zamawiającego jest zdobycie przez nich wiedzy na temat utrzymania i konserwacji instalacji objętych Robotami w celu zapewnienia prawidłowej i stabilnej eksploatacji całości Robót.

Wykonawca zapewni odpowiednie szkolenie dla Personelu Zamawiającego w zakresie eksploatacji i zrozumienia wszystkich zastosowanych systemów i technologii, okresowych kontroli, napraw i eksploatacji Robót.

Szkolenie zostanie przeprowadzone przed i w trakcie przeprowadzania Prób Końcowych, zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego i szczegółowym programem szkolenia przygotowanym przez Wykonawcę w terminie 56 dni przed rozpoczęciem Prób Końcowych i zatwierdzonym przez Inżyniera Kontraktu.
Wszelkie szkolenia i instrukcje będą w języku polskim.

Wszystkie szkolenia zostaną zakończone i potwierdzone protokolarnie. Każdy pracownik obsługi otrzyma wydane przez Wykonawcę świadectwo potwierdzające otrzymanie odpowiedniego przeszkolenia.

A.3.1.10. Tablica pamiątkowa
Po zakończeniu realizacji kontraktu (nie później niż 3 miesiące po wydaniu Świadectwa Przejęcia) należy zamontować tablicę pamiątkową ustawioną w miejscu powszechnie dostępnym, wskazanym przez Zamawiającego. Tablica powinna być zgodna z aktualnie obowiązującymi Wytycznymi do prowadzenia działań informujących i promujących dotyczących projektów Funduszu Spójności.

A.3.1.11. Pozostałe wymagania
Podczas prowadzenia Robót na Placu Budowy powinny znajdować się co najmniej następujące dokumenty: Projekt Rekultywacji, Pozwolenie(a) na Budowę (jeżeli będzie wymagane), dokumentacja powykonawcza, protokół przekazania Placu Budowy, Świadectwa Przejęcia, notatki ze spotkań organizacyjnych, instrukcje i notatki Inżyniera oraz inne dokumenty zgodnie z wymaganiami Inżyniera.

Dokumenty powinny być trzymane na Placu Budowy i powinny być odpowiednio zabezpieczone i strzeżone. Wszystkie dokumenty dotyczące Placu Budowy powinny być zawsze dostępne dla Inżyniera i Zamawiającego oraz jednostek nadzoru budowlanego. Dodatkowo Wykonawca powinien nabyć i trzymać na Placu Budowy przynajmniej po jednym egzemplarzu zatwierdzonych Polskich Norm, wspomnianych w Wymaganiach Zamawiającego lub odpowiednich Norm Unijnych. Ponadto Wykonawca powinien przechowywać na Placu Budowy kopie innych Norm dotyczących dostarczonych materiałów.

A.3.2. Materiały 
A.3.2.1. Wymagania ogólne

Materiały stosowane w trakcie wykonywania Robót, mają spełniać wymagania przepisów Kraju, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 ze zm.) i posiadają wymagane parametry poświadczone świadectwami jakości dla dostarczanej partii materiałów oraz stosowne certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa dopuszczenia i inne, jeżeli będą wymagane. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera Kontraktu. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem Kontraktu.

Wykonawca zapewni właściwy transport, składowanie i zabezpieczenie materiałów na Placu Budowy.

Każda partia materiałów, dla których wymagany jest atest musi być dostarczona na budowę z takim dokumentem. Materiały posiadające atest mogą być badane w dowolnym czasie. Jeśli jakość materiału zostanie zakwestionowana jako niezgodna z wymaganiami Zamawiającego, to takie materiały lub urządzenia zostaną odrzucone.

A.3.2.2. Wymagania szczegółowe

A.3.2.2.1.  Źródła uzyskania materiału (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania.
A.3.2.2.2.  Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych organów władzy na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi Kontraktu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót, chyba, że postanowienia Warunków Kontraktu stanowią inaczej.

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów i miejsc pozyskania materiałów będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu Robót lub zostaną pozostawione do dyspozycji Zamawiającego.

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera Kontraktu Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie Placu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Wymaganiach Zamawiającego.

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.
A.3.2.2.3.  Przechowywanie i składowanie materiałów
Miejsca czasowego składowania gruntów będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem Kontraktu.

A.3.2.2.4.  Zasady wykorzystania gruntów

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza Plac Budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inżyniera Kontraktu.

A.3.3. Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takiego sprzętu, który nie wpłynie niekorzystnie na jakość wykonywanych robót, sprzętem, który będzie sprawnie technicznie.
Wykonawca powinien dysponować sprzętem odpowiednim do charakteru i zakresu prowadzonych prac.
A.3.4. Transport

A.3.4.1. Wymagania ogólne

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych, dojazdach do Placu Budowy oraz eksploatowanych przez Zamawiającego na Placu Budowy.

Wykonawca powinien dysponować transportem odpowiednim do charakteru i zakresu prowadzonych prac.
A.3.4.2. Wymagania szczegółowe

Transport gruntów

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału).

A.3.5. Wykonanie robót

A.3.5.1. Wymagania ogólne

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania wszelkich prac zgodnie z:

· przepisami polskiego Prawa Budowlanego według stanu na dzień realizacji prac, w brzmieniu wynikającym z publikacji aktów prawnych w Dzienniku Ustaw lub Monitorze Polskim,

· Polskich Norm według stanu obowiązującego na dzień realizacji prac według listy Polskich Norm opublikowanej przez Polski Komitet Normalizacyjny,

· „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej w wersji obowiązującej w czasie wykonywania Robót.
A.3.5.2. Wymagania szczegółowe

A.3.5.2.1. Wymagania dotyczące wytyczenia Robót

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczanie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. Następstwa błędu popełnionego przez Wykonawcę w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu Robót będą poprawione przez Wykonawcę na własny koszt, zgodnie z wymaganiami Inżyniera Kontraktu. 

A.3.5.2.2. Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do przygotowania Placu Budowy

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca z miejsc przeznaczonych do stałego zabudowania zdjął warstwę humusu, spryzmował ją i użył do późniejszego urządzenia zieleni. Ziemia pochodząca z wykopów budowlanych winna być użyta do nowego ukształtowania terenu.

Miejsce wywozu odpadów oraz ewentualnego nadmiaru ziemi z wykopów budowlanych Wykonawca uzgodni z Inżynierem Kontraktu i Zamawiającym. Całość kosztów z tym związanych będzie po stronie Wykonawcy. Zamawiający deklaruje możliwość odbioru odpadów powstających w trakcie Robót po cenach zgodnych z cennikiem usług Zamawiającego.

A.3.5.2.3. Wykopy

A.3.5.2.3.1. Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych.

Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno być sprawdzane przez nadzór techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w Dzienniku Budowy.
A.3.5.2.3.2. Odwodnienia robót ziemnych

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak, aby zabezpieczyć grunty przed przed zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom, gruntu nadawać w całym okresie trwania robót ziemnych spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie.

Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwała nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z Inżyniera Kontraktu i odpowiednimi instytucjami.

A.3.5.2.3.3. Wykopy

Przed rozpoczęciem wykopów należy sporządzić dokumentację stanu terenu. W razie potrzeby należy porozumieć się pisemnie z właścicielami i użytkownikami terenu, a kopię porozumień dostarczyć Inżynierowi.

Wykopy powinny być przez cały czas prowadzenia robót umocnione zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami i sztuką budowlaną, aby zapobiec ewentualnym osunięciom ziemi, które mogłyby spowodować zagrożenie personelu Wykonawcy i Inżyniera, spowodować opóźnienia prowadzonych prac, albo narazić na uszkodzenie instalacje doprowadzające media, konstrukcje lub nawierzchnie dróg.

W przypadku wystąpienia konieczności, wykopy należy wykonywać ręcznie. Powyższe uwarunkowania mogą wystąpić w bezpośrednim sąsiedztwie innych instalacji, ograniczonego dostępu lub z innych względów. Inżynier jest upoważniony do wydania zakazu na piśmie, dotyczącego użycia koparek lub innych maszyn ciężkich na dowolnym etapie robót.

Projekt organizacji robót winien zawierać propozycje, dotyczące systemów odwadniających oraz usuwania wody. Przed rozpoczęciem odprowadzenia wód gruntowych Wykonawca winien uzyskać pisemne zezwolenie właściwych władz i właścicieli terenu, na który ma być odprowadzana woda z wykopów. 

Nie wolno odprowadzać wód gruntowych do istniejącej instalacji kanalizacyjnej lub do systemu odprowadzania wód powierzchniowych bez uzyskania pisemnego zezwolenia administratora terenu, instalacji lub cieku.

Podłoże nośne nie może ulec naruszeniu i uszkodzeniu w związku z prowadzeniem prac budowlanych. 

Jeżeli Wykonawca uzna podłoże za nieodpowiednie dla spełnienia warunków realizowanej Umowy, wówczas ma obowiązek powiadomić o tym fakcie Inżyniera i uzyskać od niego stosowne, pisemne zalecenia przed kontynuowaniem robót budowlanych.

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy. Prawidłowość zasypki musi być potwierdzona przez Inżyniera wpisem do Dziennika Budowy.

W przypadku skarp składowiska, bezpośrednio po ich uformowaniu, skarpy zewnętrzne należy obłożyć warstwą humusu i obsiać mieszanką traw. Od chwili obsiania skarp mieszanką traw należy prowadzić jej plewienie i przycinanie do czasu, aż wykonane prace zostaną przyjęte i zostanie podpisane Świadectwo Przyjęcia.

A.3.5.2.3.4. Odwodnienie wykopów

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych.

W czasie trwania robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny rowków odwadniających, umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu.

Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.
A.3.6. Kontrola jakości

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni właściwy system kontroli. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą wykonanie i ukończenie robot zgodnie z Kontraktem.

Minimalne wymagania, co do zakresu i częstotliwości badań są określone w normach i warunkach technicznych.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa legalizacyjne własnego sprzętu badawczego lub wykaże, że instytucje zewnętrzne wykonujące badania materiałów lub robót są do tego uprawnione.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót w całkowitej zgodności z warunkami Kontraktu. Wykonanie robót budowlanych, zastosowane materiały, sprzęt i robocizna muszą być całkowicie zgodne z dokumentacją projektową, a w uzasadnionych przypadkach zgodne z opinią lub poleceniem Inżyniera.

Polecenia Inżyniera w zakresie sposobu prowadzenia budowy, użytych materiałów lub stosowanego parku maszynowego są dla Wykonawcy wiążące pod rygorem wstrzymania robót. Dodatkowe koszty wynikające z niestosowania się Wykonawcy do poleceń Inżyniera obciążają Wykonawcę.

System Zapewnienia Jakości
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót. Wykonawca winien dostarczyć Inżynierowi do zatwierdzenia opis swojego Systemu Zapewnienia Jakości, w którym będą przedstawione sposoby wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Kontraktem. System ten winien zawierać:

· organizację wykonania robót z terminami i opisem sposobu prowadzenia robót,

· wykaz zespołów roboczych z opisem kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,
· wykaz podstawowych maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich podstawowymi parametrami,

· wykaz środków transportu wraz z opisem sposobu załadunku i wyładunku oraz wykazem środków załadunkowych,

· organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem,

· zasady bezpieczeństwa i higieny pracy dla poszczególnych stanowisk pracy,

· opis sposobu magazynowania materiałów z uwzględnieniem zabezpieczenia przed utratą ich właściwości oraz zasadami bezpiecznego składowania,

· zasady kontroli jakości dostarczanych materiałów,

· opis postępowania z materiałami jeśli ich cechy nie odpowiadają wymaganiom,

· szczegółowy opis wykonywania robót stwarzających potencjalne zagrożenie na placu budowy.

Kontrola jakości wszelkich prac budowlano - montażowych będzie prowadzona zgodnie z:

· Polskimi Normami według stanu obowiązującego na dzień realizacji prac według listy Polskich Norm opublikowanej przez Polski Komitet Normalizacyjny,

· „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej w wersji obowiązującej w czasie wykonywania Robót.

A.3.7. Odbiór robót

A.3.7.1. Wymagania ogólne

A.3.7.1.1. Rodzaje odbiorów

Roboty podlegają następującym odbiorom:

· odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

· odbiorowi częściowemu Robót zgłoszonych jako podstawa Przejściowego Świadectwa Płatności,

· odbiorowi końcowemu,

· odbiorowi po upływie Okresu Zgłaszania Wad.

A.3.7.1.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór takich robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier Kontraktu.

O gotowości danej części robót do odbioru Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy i równocześnie powiadamia pisemnie Inżyniera zgodnie z wymogami Kontraktu.

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inżyniera.

Jakość i ilość robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie:

· dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających jakość, ilość i zgodność wykonanych robót z kontraktem, takich jak: raporty z prób i badań, atesty, certyfikaty, świadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodności z projektem wykonanych robót, oraz wszelkie inne dokumenty niezbędne dla zaakceptowania robót,

· przeprowadzonych przez Inżyniera badań i prób.

· Z przeprowadzonej inspekcji należy sporządzić protokół podpisany przez Inżyniera Kontraktu, Wykonawcę i inne osoby uczestniczące w inspekcji.

· W protokole inspekcji robót zanikających i ulegających zakryciu, należy podać przedmiot i zakres odbioru oraz zapisać istotne dane, mające wpływ na przyszłą eksploatację, trwałość i niezawodność wykonanych robót:

· zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową,

· rodzaj zastosowanych materiałów, typ urządzeń,

· technologię wykonania robót,

· parametry techniczne wykonanych robót.

A.3.7.1.1.2. Odbiór częściowy robót zgłoszonych jako podstawa wystawienia 
Świadectwa Płatności 

Przed wystąpieniem o Przejściowe Świadectwo Płatności Wykonawca zgłosi do Inżyniera Kontraktu wszystkie Roboty, których Płatność ma dotyczyć. Odbiór zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami opisanymi w Rozdziale A.3.7.1.1.1 niniejszego PFU, dotyczącymi badań i inspekcji robót zanikających i ulegających zakryciu.

Roboty zostaną uznane przez Inżyniera Kontraktu za podstawę do wystąpienia o Przejściowe Świadectwo Płatności wyłącznie, kiedy przeprowadzona inspekcja da wynik pozytywny.

Protokół odbioru robót Wykonawca dołączy do wystąpienia o Przejściowe Świadectwo Płatności. Jeżeli w zakres Robót stanowiących podstawę wystąpienia wchodzą Roboty poddane odbiorom uprzednio, zgodnie z Rozdziałem A.3.7.1.1.1 Wykonawca załączy do wystąpienia protokoły z tych odbiorów.

A.3.7.1.1.3. Odbiór końcowy – przejęcie całości Robót

A.3.7.1.1.3.1. Zasady odbioru końcowego robót

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do zakresu oraz jakości.

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy.

Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Warunkach Kontraktu.

Odbioru Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, w tym badań czynników oddziaływania na środowisko i dokumentacji rozruchowej, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Wymaganiami Zamawiającego i Kontraktem.

W toku odbioru komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru.

A.3.7.1.2. Próby Końcowe

Zamawiający wymaga przeprowadzenia Prób Końcowych celem udowodnienia, że gwarantowane parametry technologiczne zostały osiągnięte w wyniku zrealizowanych Robót.

Próby Końcowe zostaną przeprowadzone zgodnie z procedurami opracowanymi przez Wykonawcę i zatwierdzonymi przez Inżyniera Kontraktu, w obecności i pod nadzorem Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego z udziałem Personelu Zamawiającego. Propozycję procedur Wykonawca przedstawi najpóźniej 56 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia Prób Końcowych.

Wykonawca winien z wyprzedzeniem minimum 70 dni przed przystąpieniem do Prób Końcowych przedłożyć Inżynierowi Kontraktu i Zamawiającemu wykaz personelu niezbędnego do przeprowadzenia Prób Końcowych.
A.3.8. Dokumenty odniesienia

Wymagania Zamawiającego odwołują się do norm i przepisów prawa, do których spełnienia Wykonawca jest zobowiązany przy projektowaniu i realizacji Robót. W przypadku braku odwołania do w/w przepisów należy przyjmować ostatnie wydania dokumentów oraz ich bieżące aktualizacje.

Całość Robót musi być zaprojektowana i wykonana zgodnie z Polskimi Normami lub odpowiadającymi im normami europejskimi oraz zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej w wersji obowiązującej w czasie wykonywania Robót.

W przypadku, gdy dla określonych robót brak jest Polskich Norm należy zastosować uznane i będące w użyciu normy i standardy europejskie (EN).

.
B. Część informacyjna

B.1. Przepisy prawne i normy związane z wykonaniem zamierzenia budowlanego

B.1.1. Przepisy prawne związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania robót zgodnie z przepisami polskiego Prawa Budowlanego oraz Polskich Norm (PN i PN-EN), norm branżowych i ”Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej w wersji aktualnej na dzień wykonywania robot.

Poniżej wymieniono wyłącznie podstawowe akty prawne w zakresie prawa budowlanego, ochrony środowiska i gospodarki odpadami oraz wymieniono Polskie Normy, które powinny być przestrzegane przez Wykonawcę. 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2010 Nr 243, poz. 1623 ze zm.).
2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko.
3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2008 Nr 25 poz. 150 ze zm.).

4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21),

5. Ustawa z dnia 12 września 2002 roku o normalizacji (Dz. U. 2002 Nr 169, poz. 1386).

6. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. 2010 Nr 193 poz. 1287).

7. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2012, poz. 145).

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. 2002  Nr 108, poz. 953 ze zm.).

9. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462).
10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1134).

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. 2004 Nr 249 poz. 2497 z późn. zm.).

13. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881 ze zm.).

14. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. 2001 Nr 38, poz. 455).

15. Rozporządzenie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz. U. 1995 Nr 25 poz. 133).

16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 2003 U. Nr 47 poz. 401).

17. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 Nr 169 poz. 1650)

18. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. 2010 Nr 213, poz. 1397 ze zm.).

19. Rozporządzenie ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu Ministra formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania Ministra odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 2004 U. Nr.202, poz. 2072 ze zm.).

20. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 Nr 198, poz. 2041 ze zm.).

21. Inne materiały i dokumenty będące w posiadaniu Zamawiającego.

Uwaga:
wszelkie nazwy własne, które mogły pojawić się w dokumentacji Zamawiającego stanowią jedynie przykłady zastosowań materiałowych i należy rozumieć je jak nazwy własne z dopiskiem - lub równoważne.

B.2. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

B.2.1
Decyzja środowiskowa 
B.3. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
B.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania Robót budowlanych
B.4.1. Mapa ewidencyjna do celów opiniodawczych 
B.4.2. Wypis z rejestru gruntów
B.4.3. Mapa sytuacyjno wysokościowa do celów projektowych z zaznaczonymi drzewami wraz z ich obwodami


B.4.4. Informacje dotyczące warunków hydrogeologicznych w rejonie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
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