



Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: [ojs@publications.europa.eu](mailto:ojs@publications.europa.eu)

Informacje i formularze on-line: <http://simap.europa.eu>

**Ogłoszenie dodatkowych  
informacji, informacje o  
niekompletnej procedurze lub  
sprostowanie**

**Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający**

**I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:**

Oficjalna nazwa: [Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Żarach](#) Krajowy numer identyfikacyjny: *(jeżeli jest znany)*

Adres pocztowy: [ul.Górnośląska](#)

Miejscowość: [Żary](#)

Kod pocztowy: [68-200](#)

Państwo: [Polska \(PL\)](#)

Punkt kontaktowy:

Tel.: [+48 684794626](#)

Osoba do kontaktów: [Aldona Stęplowska](#)

E-mail: [as@marszow.pl](mailto:as@marszow.pl)

Faks: [+48 684794636](#)

**Adresy internetowe:** *(jeżeli dotyczy)*

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: *(URL)* <http://www.marszow.pl>

Adres profilu nabywcy: *(URL)*

Dostęp elektroniczny do informacji: *(URL)*

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: *(URL)*

**I.2) Rodzaj zamawiającego:**

Instytucja zamawiająca

Podmiot zamawiający

## Sekcja II: Przedmiot zamówienia

### II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:

Dostawy sprzętu na stację przeładunkową w Lubsku w ramach Projektu "Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i zagańskiego"

### II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Przedmiotem niniejszego zamówienia są dostawy sprzętu na stację przeładunkową Lubsku wraz z usługami i świadczeniami towarzyszącymi. Kontrakt ten ma na celu zapewnienie Zamawiającemu dostarczenie sprzętu eksploatacyjnego, odpowiednie przeszkolenie Personelu Zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji i prawidłowego użytkowania przedmiotu Dostaw, działań wynikających z zobowiązań gwarancyjnych oraz wykonywanie obsługi serwisowej i przeglądów w okresie gwarancyjnym w ramach Projektu „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i zagańskiego”.

Kontrakt jest częścią Projektu pod nazwą „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i zagańskiego”, dla którego Zamawiający w dniu 09.06.2010 r. podpisał Umowę o dofinansowanie nr POIS.02.01.00-00-004/09-00 w ramach działania 2.1 Kompleksowe Przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych priorytetu II. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.

Projekt „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i zagańskiego” będzie realizowany w ramach niniejszego Kontraktu przez Wykonawcę wyłonionego w ramach niniejszego postępowania przetargowego oraz wykonawców wyłonionych dla niżej wymienionych kontraktów na roboty, dostawy i usługi:

- 1) Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary
- 2) Dostawy sprzętu i wyposażenia do zakładu zagospodarowania odpadów w Marszowie
- 3) Projektowanie i budowa stacji przeładunkowej w Lubsku – kontrakt na roboty budowlane z projektowaniem;
- 4) Rekultywacja składowiska odpadów w Lubsku – kontrakt na roboty budowlane;
- 5) Rekultywacja składowiska odpadów w m. Chełmica, gm. Tuplice – kontrakt na roboty budowlane;
- 6) Rekultywacja składowiska w Chrobrowie – kontrakt na roboty budowlane;
- 7) Rekultywacja składowiska w Gubinie – kontrakt na roboty budowlane;
- 8) Edukacja ekologiczna – kontrakt na usługi;
- 9) Działania informujące i promujące – kontrakt na usługi.
- 10) Inżynier Kontraktu – kontrakt na usługi;
- 11) Pomoc Techniczna II – kontrakt na usługi.

Ze strony Zamawiającego Projekt „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i zagańskiego” będzie realizowany przez Jednostkę Realizującą Projekt (JRP) – wchodzącą w skład struktury organizacyjnej Zamawiającego i zarządzaną przez Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO).

Przedmiot zamówienia zgodnie z wykazem zamówień częściowych pkt 2.6.1) – 2.6.2) obejmować będzie dostawę na teren inwestycji, uruchomienie, przeszkolenie personelu Zamawiającego oraz serwis gwarancyjny sprzętu będącego przedmiotem Dostawy.

Zamówienie obejmuje:

- 1) Zamówienie częściowe, część 1 – dostawa ciągników siodłowych 2 sztuki.
- 2) Zamówienie częściowe, część 2 – dostawa naczep z ruchomą podłogą 4 sztuki.

### II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

	Słownik główny	Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot	42900000	
Dodatkowe przedmioty	16500000	
	16700000	
	34136100	

## Sekcja IV: Procedura

### IV.1) Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

- Otwarta
- Ograniczona
- Ograniczona przyspieszona
- Negocjacyjna
- Negocjacyjna przyspieszona
- Dialog konkurencyjny
- Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
- Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
- Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
- Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
- Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

### IV.2) Informacje administracyjne

#### IV.2.1) Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

[AS.ZZO.271.9.2013](#)

#### IV.2.2) Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

- eNotices
- TED eSender

Login: [ENOTICES\\_marszow](#)

Dane referencyjne ogłoszenia: [2013-119025](#) rok i numer dokumentu

#### IV.2.3) Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:

Numer ogłoszenia w Dz.U.: [2013/S 172-297308](#) z dnia: [05/09/2013](#) (dd/mm/rrrr)

#### IV.2.4) Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:

[03/09/2013](#) (dd/mm/rrrr)

## Sekcja VI: Informacje uzupełniające

### VI.1) Ogłoszenie dotyczy:

- Procedury niepełnej
- Sprostowania
- Informacji dodatkowych

### VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:

- Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
- Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
- Zamówienia nie udzielono
- Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

### VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

#### VI.3.1)

- Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
- Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
- Oba przypadki

#### VI.3.2)

- W ogłoszeniu pierwotnym
- W odpowiedniej dokumentacji przetargowej  
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
- W obu przypadkach  
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

#### VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Miejsce, w którym znajduje się  
zmieniany tekst:

Załącznik B Informacje o częściach  
zamówienia (dotyczy części 1) w pkt.  
1) 4), 5)

Zamiast:

1) Krótki opis:  
Przedmiotem niniejszego  
zamówienia są dostawy sprzętu  
na stację przeładunkową Lubsku  
wraz z usługami i świadczeniami  
towarzyszącymi. Kontrakt  
ten ma na celu zapewnienie  
Zamawiającemu dostarczenie  
sprzętu eksploatacyjnego,  
odpowiednie przeszkolenie  
Personelu Zamawiającego w  
zakresie obsługi, konserwacji  
i prawidłowego użytkowania  
przedmiotu Dostaw, działań  
wynikających z zobowiązań  
gwarancyjnych oraz wykonywanie  
obsługi serwisowej i przeglądów w  
okresie gwarancyjnym w ramach  
Projektu „Gospodarka odpadami  
w obrębie powiatów żarskiego i  
żagańskiego”. Kontrakt jest częścią  
Projektu pod nazwą „Gospodarka  
odpadami w obrębie powiatów  
żarskiego i żagańskiego”, dla którego  
Zamawiający w dniu 09.06.2010 r.  
podpisał Umowę o dofinansowanie

Powinno być:

1) Krótki opis:  
Przedmiotem niniejszego  
zamówienia są dostawy sprzętu na  
stację przeładunkową w Lubsku  
wraz z usługami i świadczeniami  
towarzyszącymi. Kontrakt  
ten ma na celu zapewnienie  
Zamawiającemu dostarczenie  
sprzętu eksploatacyjnego,  
odpowiednie przeszkolenie  
Personelu Zamawiającego w  
zakresie obsługi, konserwacji  
i prawidłowego użytkowania  
przedmiotu Dostaw, działań  
wynikających z zobowiązań  
gwarancyjnych oraz wykonywanie  
obsługi serwisowej i przeglądów w  
okresie gwarancyjnym w ramach  
Projektu „Gospodarka odpadami  
w obrębie powiatów żarskiego i  
żagańskiego”. Kontrakt jest częścią  
Projektu pod nazwą „Gospodarka  
odpadami w obrębie powiatów  
żarskiego i żagańskiego”, dla którego  
Zamawiający w dniu 09.06.2010 r.  
podpisał Umowę o dofinansowanie

nr POIS.02.01.00-00-004/09-00 w ramach działania 2.1 Kompleksowe Przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych priorytetu II. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013. Projekt „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego” będzie realizowany w ramach niniejszego Kontraktu przez Wykonawcę wyłonionego w ramach niniejszego postępowania przetargowego oraz wykonawców wyłonionych dla niżej wymienionych kontraktów na roboty, dostawy i usługi:

- 1) Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary
- 2) Dostawy sprzętu i wyposażenia do zakładu zagospodarowania odpadów w Marszowie
- 3) Projektowanie i budowa stacji przeładunkowej w Lubsku – kontrakt na roboty budowlane z projektowaniem;
- 4) Rekultywacja składowiska odpadów w Lubsku – kontrakt na roboty budowlane;
- 5) Rekultywacja składowiska odpadów w m. Chełmica, gm. Tuplice – kontrakt na roboty budowlane;
- 6) Rekultywacja składowiska w Chrobrowie – kontrakt na roboty budowlane;
- 7) Rekultywacja składowiska w Gubinie – kontrakt na roboty budowlane;
- 8) Edukacja ekologiczna – kontrakt na usługi;
- 9) Działania informujące i promujące – kontrakt na usługi.
- 10) Inżynier Kontraktu – kontrakt na usługi;
- 11) Pomoc Techniczna II – kontrakt na usługi.

Ze strony Zamawiającego Projekt „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego” będzie realizowany przez Jednostkę

nr POIS.02.01.00-00-004/09-00 w ramach działania 2.1 Kompleksowe Przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych priorytetu II. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013. Projekt „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego” będzie realizowany w ramach niniejszego Kontraktu przez Wykonawcę wyłonionego w ramach niniejszego postępowania przetargowego oraz wykonawców wyłonionych dla niżej wymienionych kontraktów na roboty, dostawy i usługi:

- 1) Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary
- 2) Dostawy sprzętu i wyposażenia do zakładu zagospodarowania odpadów w Marszowie
- 3) Projektowanie i budowa stacji przeładunkowej w Lubsku – kontrakt na roboty budowlane z projektowaniem;
- 4) Rekultywacja składowiska odpadów w Lubsku – kontrakt na roboty budowlane;
- 5) Rekultywacja składowiska odpadów w m. Chełmica, gm. Tuplice – kontrakt na roboty budowlane;
- 6) Rekultywacja składowiska w Chrobrowie – kontrakt na roboty budowlane;
- 7) Rekultywacja składowiska w Gubinie – kontrakt na roboty budowlane;
- 8) Edukacja ekologiczna – kontrakt na usługi;
- 9) Działania informujące i promujące – kontrakt na usługi.
- 10) Inżynier Kontraktu – kontrakt na usługi;
- 11) Pomoc Techniczna II – kontrakt na usługi.

Ze strony Zamawiającego Projekt „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego” będzie realizowany przez Jednostkę

Realizującą Projekt (JRP) – wchodzącą w skład struktury organizacyjnej Zamawiającego i zarządzaną przez Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO).  
 Przedmiot zamówienia zgodnie z wykazem zamówień częściowych pkt 2.6.1) (SIWZ - IDW), czyli: Zamówienie częściowe, część 1 – dostawa ciągników siodłowych 2 sztuki, obejmować będzie dostawę na teren inwestycji, uruchomienie, przeszkolenie personelu Zamawiającego oraz serwis gwarancyjny sprzętu będącego przedmiotem Dostawy.  
 Zamówienie częściowe, część 1 – dostawa – do dnia 20.12.2013 roku (łącznie z tym dniem), nie wcześniej jednak niż dnia 04.11.2013 roku wraz z dodatkowymi usługami związanymi z realizacją dostaw oraz minimum 24 miesiące okresu gwarancji i rękojmi wraz z dodatkowymi świadczeniami w tym okresie.  
 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli dotyczy)  
 Okres w miesiącach : albo w dniach (od udzielenia zamówienia) albo  
 Rozpoczęcie: 04/11/2013 (dd/mm/rrrr)  
 Zakończenie: 20/12/2013 (dd/mm/rrrr)  
 5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:  
 Zamówienie częściowe, część 1 – dostawa – do dnia 20.12.2013 roku (łącznie z tym dniem), nie wcześniej jednak niż dnia 04.11.2013 roku wraz z dodatkowymi usługami związanymi z realizacją dostaw oraz minimum 24 miesiące okresu gwarancji i rękojmi wraz z dodatkowymi świadczeniami w tym okresie.

Realizującą Projekt (JRP) – wchodzącą w skład struktury organizacyjnej Zamawiającego i zarządzaną przez Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO).  
 Przedmiot zamówienia zgodnie z wykazem zamówień częściowych pkt 2.6.1) (SIWZ - IDW), czyli: Zamówienie częściowe, część 1 – dostawa ciągników siodłowych 2 sztuki, obejmować będzie dostawę na teren inwestycji, uruchomienie, przeszkolenie personelu Zamawiającego oraz serwis gwarancyjny sprzętu będącego przedmiotem Dostawy.  
 Zamówienie częściowe, część 1 – dostawa – w terminie do 2 miesięcy od dnia podpisania umowy wraz z dodatkowymi usługami związanymi z realizacją dostaw oraz minimum 24 miesiące okresu gwarancji i rękojmi wraz z dodatkowymi świadczeniami w tym okresie.  
 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli dotyczy)  
 Okres w miesiącach: 2 albo w dniach : (od udzielenia zamówienia) albo  
 Rozpoczęcie: (dd/mm/rrrr)  
 Zakończenie: (dd/mm/rrrr)  
 5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:  
 Zamówienie częściowe, część 1 – dostawa – w terminie do 2 miesięcy od dnia podpisania umowy wraz z dodatkowymi usługami związanymi z realizacją dostaw oraz minimum 24 miesiące okresu gwarancji i rękojmi wraz z dodatkowymi świadczeniami w tym okresie.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Załącznik B Informacje o częściach zamówienia (dotyczy części 2) w pkt. 1) 4), 5)

Zamiast:

1) Krótki opis:  
 Przedmiotem niniejszego zamówienia są dostawy sprzętu na stację przeładunkową Lubsku wraz z usługami i świadczeniami towarzyszącymi. Kontrakt

Powinno być:

1) Krótki opis:  
 Przedmiotem niniejszego zamówienia są dostawy sprzętu na stację przeładunkową w Lubsku wraz z usługami i świadczeniami towarzyszącymi. Kontrakt

ten ma na celu zapewnienie Zamawiającemu dostarczenie sprzętu eksploatacyjnego, odpowiednie przeszkolenie Personelu Zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji i prawidłowego użytkowania przedmiotu Dostaw, działań wynikających z zobowiązań gwarancyjnych oraz wykonywanie obsługi serwisowej i przeglądów w okresie gwarancyjnym w ramach Projektu „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego”. Kontrakt jest częścią Projektu pod nazwą „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego”, dla którego Zamawiający w dniu 09.06.2010 r. podpisał Umowę o dofinansowanie nr POIS.02.01.00-00-004/09-00 w ramach działania 2.1 Kompleksowe Przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych priorytetu II. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013. Projekt „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego” będzie realizowany w ramach niniejszego Kontraktu przez Wykonawcę wyłonionego w ramach niniejszego postępowania przetargowego oraz wykonawców wyłonionych dla niżej wymienionych kontraktów na roboty, dostawy i usługi:

- 1) Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary
- 2) Dostawy sprzętu i wyposażenia do zakładu zagospodarowania odpadów w Marszowie
- 3) Projektowanie i budowa stacji przeładunkowej w Lubsku – kontrakt na roboty budowlane z projektowaniem;
- 4) Rekultywacja składowiska odpadów w Lubsku – kontrakt na roboty budowlane;
- 5) Rekultywacja składowiska odpadów w m. Chełmica, gm. Tuplice – kontrakt na roboty budowlane;

ten ma na celu zapewnienie Zamawiającemu dostarczenie sprzętu eksploatacyjnego, odpowiednie przeszkolenie Personelu Zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji i prawidłowego użytkowania przedmiotu Dostaw, działań wynikających z zobowiązań gwarancyjnych oraz wykonywanie obsługi serwisowej i przeglądów w okresie gwarancyjnym w ramach Projektu „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego”. Kontrakt jest częścią Projektu pod nazwą „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego”, dla którego Zamawiający w dniu 09.06.2010 r. podpisał Umowę o dofinansowanie nr POIS.02.01.00-00-004/09-00 w ramach działania 2.1 Kompleksowe Przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych priorytetu II. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013. Projekt „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego” będzie realizowany w ramach niniejszego Kontraktu przez Wykonawcę wyłonionego w ramach niniejszego postępowania przetargowego oraz wykonawców wyłonionych dla niżej wymienionych kontraktów na roboty, dostawy i usługi:

- 1) Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary
- 2) Dostawy sprzętu i wyposażenia do zakładu zagospodarowania odpadów w Marszowie
- 3) Projektowanie i budowa stacji przeładunkowej w Lubsku – kontrakt na roboty budowlane z projektowaniem;
- 4) Rekultywacja składowiska odpadów w Lubsku – kontrakt na roboty budowlane;
- 5) Rekultywacja składowiska odpadów w m. Chełmica, gm.

- |  |   |
|--|---|
| <p>6) Rekultywacja składowiska w Chrobrowie – kontrakt na roboty budowlane;</p> <p>7) Rekultywacja składowiska w Gubinie – kontrakt na roboty budowlane;</p> <p>8) Edukacja ekologiczna – kontrakt na usługi;</p> <p>9) Działania informujące i promujące – kontrakt na usługi.</p> <p>10) Inżynier Kontraktu – kontrakt na usługi;</p> <p>11) Pomoc Techniczna II – kontrakt na usługi.</p> <p>Ze strony Zamawiającego Projekt „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego” będzie realizowany przez Jednostkę Realizującą Projekt (JRP) – wchodzącą w skład struktury organizacyjnej Zamawiającego i zarządzaną przez Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO).<br/>Przedmiot zamówienia zgodnie z wykazem zamówień częściowych pkt 2.6.2) (SIWZ - IDW), czyli: Zamówienie częściowe, część 2 – dostawa naczepek z ruchomą podłogą 4 sztuki, obejmować będzie dostawę na teren inwestycji, uruchomienie, przeszkolenie personelu Zamawiającego oraz serwis gwarancyjny sprzętu będącego przedmiotem Dostawy.<br/>Zamówienie częściowe, część 2 – dostawa – do dnia 20.12.2013 roku (łącznie z tym dniem), nie wcześniej jednak niż dnia 04.11.2013 roku wraz z dodatkowymi usługami związanymi z realizacją dostaw oraz minimum 12 miesięcy okresu gwarancji i rękojmi wraz z dodatkowymi świadczeniami w tym okresie.</p> <p>4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli dotyczy)<br/>Okres w miesiącach : albo w dniach (od udzielenia zamówienia) albo<br/>Rozpoczęcie: 04/11/2013 (dd/mm/rrrr)</p> | <p>Tuplice – kontrakt na roboty budowlane;</p> <p>6) Rekultywacja składowiska w Chrobrowie – kontrakt na roboty budowlane;</p> <p>7) Rekultywacja składowiska w Gubinie – kontrakt na roboty budowlane;</p> <p>8) Edukacja ekologiczna – kontrakt na usługi;</p> <p>9) Działania informujące i promujące – kontrakt na usługi.</p> <p>10) Inżynier Kontraktu – kontrakt na usługi;</p> <p>11) Pomoc Techniczna II – kontrakt na usługi.</p> <p>Ze strony Zamawiającego Projekt „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego” będzie realizowany przez Jednostkę Realizującą Projekt (JRP) – wchodzącą w skład struktury organizacyjnej Zamawiającego i zarządzaną przez Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO).<br/>Przedmiot zamówienia zgodnie z wykazem zamówień częściowych pkt 2.6.2) (SIWZ - IDW), czyli: Zamówienie częściowe, część 2 – dostawa naczepek z ruchomą podłogą 4 sztuki, obejmować będzie dostawę na teren inwestycji, uruchomienie, przeszkolenie personelu Zamawiającego oraz serwis gwarancyjny sprzętu będącego przedmiotem Dostawy.<br/>Zamówienie częściowe, część 2 – dostawa – w terminie do 2 miesięcy od dnia podpisania umowy wraz z dodatkowymi usługami związanymi z realizacją dostaw oraz minimum 12 miesięcy okresu gwarancji i rękojmi wraz z dodatkowymi świadczeniami w tym okresie.</p> <p>4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli dotyczy)<br/>Okres w miesiącach : 2 albo w dniach : (od udzielenia zamówienia) albo<br/>Rozpoczęcie: (dd/mm/rrrr)<br/>Zakończenie: (dd/mm/rrrr)</p> |
|--|---|



Zakończenie: 20/12/2013 (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:  
Zamówienie częściowe, część 2 – dostawa – do dnia 20.12.2013 roku (łącznie z tym dniem), nie wcześniej jednak niż dnia 04.11.2013 roku wraz z dodatkowymi usługami związanymi z realizacją dostaw oraz minimum 12 miesięcy okresu gwarancji i rękojmi wraz z dodatkowymi świadczeniami w tym okresie.

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:  
Zamówienie częściowe, część 2 – dostawa – w terminie do 2 miesięcy od dnia podpisania umowy wraz z dodatkowymi usługami związanymi z realizacją dostaw oraz minimum 12 miesięcy okresu gwarancji i rękojmi wraz z dodatkowymi świadczeniami w tym okresie.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Sekcja II.3)

Zamiast:

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji:  
Okres w miesiącach : albo w dniach: (od udzielenia zamówienia)  
albo  
Rozpoczęcie: 04/11/2013 (dd/mm/rrrr)  
Zakończenie: 20/12/2013 (dd/mm/rrrr)

Powinno być:

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji:  
Okres w miesiącach : 2 albo w dniach: (od udzielenia zamówienia)  
albo  
Rozpoczęcie: (dd/mm/rrrr)  
Zakończenie: (dd/mm/rrrr)

#### **VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu**

Miejsce, w którym znajdują się zmieniane daty:

Zamiast:

Powinno być:

#### **VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić**

#### **VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia**

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Tekst do dodania:

#### **VI.4) Inne dodatkowe informacje:**

#### **VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

18/09/2013 (dd/mm/rrrr) - ID:2013-126548